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Intervento di Manutenzione Straordinaria  

Torri Evaporative a servizio del terminal A 

 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

 

1. PREMESSA 

 

Si tratta di un “Intervento di Manutenzione Straordinaria” alle n.4 Torri evaporative 

o di raffreddamento a servizio dell’impianto di climatizzazione del Terminal “A”. 

L’ intervento tecnico mirato alle attuali n.4 Torri Evaporative (costruttore MCQUAIY 

modello TRC 400) al fine di allungare la vita utile mediante la fornitura e posa in 

opera di alcune parti nuove in sostituzione di quelle vetuste, garantendo la regolare 

funzionalità ed efficienza dell’impianto di climatizzazione. 

Pertanto, al fine di poter adempiere a quanto richiesto, si e proceduto alla redazione 

del presente progetto. 
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE  

L’intervento in oggetto, è comprensivo delle seguenti attività: 

 Smontaggio delle strutture autoportanti (in acciaio zincato Z600) delle 

Torri Evaporative in modo da lasciare libero l’accesso alle vasche, al 

fine di fornire ed installare al proprio interno n. 144 lastre in lamiera 

delle dimensioni di 50x15 da 2 mm di spessore a chiusura delle fessure 

createsi e tuttora presenti nelle aperture delle ventilanti, per sigillare il 

tutto con del silicone grigio (per lamiera) in modo da cercare di conte-

nere e/o eliminare le perdite esistenti. 

 Fornitura e posa in opera, previo smontaggio delle parti da sostituire 

con elementi nuovi: 

- Set completo pacchi di scambio brevettato in PVC interni (con 

caratteristiche tecniche equivalenti quelli esistenti) 

- Set completo di ugelli a spruzzo (con caratteristiche tecniche 

equivalenti quelli esistenti) 

- Set rampe porta ugelli (con caratteristiche tecniche equivalenti 

quelli esistenti) 

- Set guarnizioni rampa/collettore principale; 

- Set completo separatori di gocce in PVC superiori. 

 Rimontaggio delle strutture autoportanti precedentemente smontate 

per l’accesso alle vasche. 

Rimessa in funzione delle singole Torri e del circuito di alimentazione 

acqua refrigerata di pertinenza. 

 

Nel prezzo dell’intervento sono compresi inoltre, le opere provvisionali 

necessarie per l’espletamento dei lavori (trabattello, gru di idonea al-

tezza, recinzione, luci di cantiere, ect), il carico, il trasporto e quanto 



 

3 
 

non espressamente indicato ma necessario per dare il lavoro completo 

e funzionante a perfetta regola d’arte. 

 

 

 

3. Fasi Operative Del Cantiere 

 

Occorre specificare che le attività sopraddette non pregiudicano l’operatività 

aeroportuale in quanto si svolgeranno al piano (settimo) del corpo “C” 

pertinente il Terminal A Landside. 

Tale piano o livello 7, è destinato solo alle attività manutentive “programmate 

e non” del gestore, pertanto saranno pianificate e programmate al fine di non 

creare interferenze lavorative con il personale manutentore. 

Si riporta una descrizione delle singole fasi, ponendo attenzione agli aspetti 

cantieristici, le lavorazioni propedeutiche e necessarie all’opera, la messa in 

funzione di tutte le parti d’impianto a servizio delle torri di raffreddamento. 

I lavori si svolgeranno in area Landside, al piano settimo del corpo “B” o Torre 

Uffici, si eseguiranno con le seguenti fasi: 

o Inibizione della funzionalità di ogni singola torre, una per volta, scollegando i col-

legamenti elettrici ed idraulici; 

o Smontaggio delle strutture autoportanti metalliche della torre, al fine di consen-

tire lo smontaggio degli attuali pacchi alveolari da dismettere; 

o Accatastamento del materiale di risulta in una porzione del piano settimo, in at-

tesa di trasporto e conferimento a discarica come da intese con la D.L.; 

o Smontaggio dei supporti agli ugelli esistenti e pulizia di tutte le parti incrostate e 

usurate, fornitura e montaggio del nuovo banco ugelli e posa in opera di nuovi 

ugelli in nylon; 

o Smontaggio, fornitura e rimontaggio di nuovi guarnizioni di rampa/collettore prin-

cipale; 

o Smontaggio, fornitura e rimontaggio di separatori di gocce in pvc superiori 
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o Ripristino e posizionamento della lamiera (in lastre circa 144 – dim 50x15 da 

2mm) sostitutiva mediante opere di saldatura e posa di speciale mastice al sili-

cone impermeabile (che ne assicura la tenuta stagna), oltre alla posa di un im-

permeabilizzante che ne garantisca la tenuta. 

o Prove e verifiche di ripristino della funzionalità di tutte quattro le torri con report 

finale dell’intervento. 

 

Le attività si svolgeranno per una durata temporale massima di 90 giorni 

naturali e consecutivi e saranno eseguite secondo quanto previsto dagli 

elaborati di progetto e in accordo con il Rup/DL. 

Sono compresi nei tempi sopraddetti, il rilascio dei pass, i corsi propedeutici, 

le opere di incantieramento e smontaggio del cantiere. 
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4. QUADRO ECONOMICO 

 

L’importo complessivo dell’intervento di manutenzione straordinaria 

ammonta ad € 150.000,00. 

Il quadro economico risulta quindi: 

Importo a base d’asta      € 130.352,51 

Oneri di sicurezza        €              351,55 

Restano a base d’asta soggetti a ribasso   €  130.000,96 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti                            €   6.522,81 

Oneri a discarica                  €   4.000,00 

DIRITTI ENAC (TAB.A)           €  2.607,50 

DIRITTI ENAC (TAB.B             €  5.214,10 

Competenze tecniche art.113  €  1.303.,53      

Totale Somme a Disposizione  €  19.647,49 

IMPORTO COMPLESSIVO € 150.000,00 
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5. DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO  

 

Il Progetto di che trattasi è composto dai seguenti documenti: 

1. Relazione Tecnica Descrittiva; 

2. Capitolato speciale d’appalto. 

3. Computo Metrico Estimativo; 

4. Elaborato Grafico. 

 

6. TEMPI CONTRATTUALI 
 

Le attività si svolgeranno per una durata temporale massima di 90 giorni 

naturali e consecutivi e dovranno essere eseguite secondo quanto previsto 

dagli elaborati di progetto. 

Si rende noto che le spese relative all’ottenimento dei permessi d’ingresso 

sono a carico dell’aggiudicataria. 

La penale per ritardata ultimazione delle attività sarà applicata così come 

stabilito dal D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ANTE-OPERAM 

Si riporta di seguito la rappresentazione fotografica dell’area di intervento. 

 

   

  

 



 
 

 

 
  

Intervento di Manutenzione Straordinaria 
Torri Evaporative a servizio del terminal A 

Aeroporto Fontanarossa Catania 

 

 
 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
(Codice appalti D.Lgs. 50/16) 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del presente appalto è l’intervento di manutenzione straordinaria alle n.4 Torri 

di raffreddamento a servizio dell’impianto di condizionamento del terminal A. 

Nel presente capitolato tecnico vi è la descrizione delle caratteristiche tecniche minime 

della fornitura in opera dei pezzi di sostituzione previsti con tutte le attività necessarie e 

propedeutiche pertinenti le singole torri.  

 

ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO  

L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 130.352,51 suddiviso in € 

130.000,96 per la fornitura in opera ed € 351,55 per gli oneri di sicurezza. 

 

Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato 

mediante ribasso sull'importo a base d’asta ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs 

50/2016 e s.m.i. e con procedura aperta di cui all’art. 60 del sopra citato decreto 

legislativo. 

 

 

 
 

Veduta dall’alto Sedime Aeroportuale – Corpo “B” in cui sono ubicate le Torri evaporative. 
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ART. 3 -  DESCRIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA 

Il luogo di esecuzione della manutenzione straordinaria alle nostre Torri di 

raffreddamento è il Terminal A, precisamente è il piano settimo o piano copertura del 

corpo B. 

Le Torri infatti sono ubicate la p. settimo (vedi elaborato grafico), sono collegate con 

tubazione alle circuito di pompe che dalla centrale frigorifera (composta da n.4 gruppi 

frigoriferi 3 vite ed n.1 centrifugo) posta al livello (-1) del terminal A, comunica mediante 

un circuito idraulico di acqua refrigerata con le Torri anzidette. 

 

 

 

 

                                        

 

 

  

 

                   

                                       

 

 

Le torri evaporative sono a servizio del raffreddamento dei condensatori dei gruppi 

frigoriferi esistenti per il condizionamento del terminal A. 
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Le attuali Torri installate sono modello MCQUAY –RC400, sono del tipo “ad umido”, con 

distribuzione dell’acqua a gravità.  

Le torri evaporative aventi potenzialità di 1520 kW cadauna, sono del tipo a ventilatori 

assiali a basso assorbimento elettrico e con motori a doppia polarità per la 

parzializzazione del funzionamento in caso di sotto-raffreddamento dell’acqua di 

condensazione. 

La mandata dell’acqua alla torre avviene dall’alto mediante gli ugelli di distribuzione sul 

pacco di scambio termico. L’acqua raffreddata per evaporazione è raccolta nella vasca di 

raccolta condensa sotto il pacco di scambio. 

E’ installato un sistema di reintegro automatico dell’acqua mediante adduzione esterna 

controllata da galleggiante posto nella vasca di raccolta. 

 

L’intervento in oggetto deve garantire il ripristino della carcassa o struttura autoportante 

metallica delle torri, la sostituzione dei pacchi alveolare, la sostituzione degli ugelli, la 

sostituzione delle rampe porta-ugelli, guarnizioni rampa/collettore principale, set 

completo di separatori e quanto previsto nel computo metrico allegato al presente 

documento. 

L’attività dovrà essere completata in 90 giorni lavorativi, con l’avvio della fornitura in 

opera entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione d’aggiudicazione definitiva. 

Salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito, ovvero l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario ed a seconda delle necessità della 

Committente mediante verbale d’avvio anticipato. 

 

In particolare, la fornitura in opera dei nuovi materiali dovrà almeno:  

- essere perfettamente funzionante e conforme a quanto indicato nel presente 

documento; 

- essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 e ss.m.i.; 

- essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto 

attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in 

commercio; 

- essere nuovo di fabbrica e costruito a regola d’arte; 
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- essere installata da personale in possesso di certificato di abilitazione alla 

installazione, manutenzione, riparazione e/o tecnico strumentista specializzato. 

 

Il fornitore si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai 

difetti di costruzione degli articoli che intende fornire, anche se non di sua produzione, e 

alla perfetta posa in opera degli stessi nei locali indicati in progetto e comunque per 

quanto riguarda tutte le parti componenti le lavorazioni della presente fornitura, nonché 

per la perfetta esecuzione dei lavori.  

 

La fornitura in opera dovrà essere corredata dalle schede tecniche di prodotto e da 

almeno un appropriato manuale d’uso; entrambi i documenti dovranno essere redatti in 

lingua italiana.  

 

Elaborato Grafico: Ubicazione delle Torri di Raffreddamento  

 

La fornitura dei nuovi pezzi da sostituire dovrà risultare completamente compatibile con 

l’impianto delle Torri di raffreddamento esistenti, oltre che rispettare i vincoli relativi alle 

caratteristiche minime riportate di seguito ed alla potenza elettrica complessiva assorbita.  
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ART. 3.1 -  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE TORRI EVAPORATIVE E REQUISITI 

RICHIESTI 

La qualità dei materiali e degli apparati costituenti la fornitura pertinenti le Torri di 

Raffreddamento o evaporative devono rispondere alle caratteristiche 

tecniche/prestazioni di seguito indicate.  

 

CARATTERISTICHE TORRI: 

Pot. Nominale = 2011,6 kW; 

Portata Acqua Refrigerata = 346.000 lt/h; 

Portata Aria = 150000 mc/h 

Pot.Installata = 4 x 12.5 hp 

Liv.p.s.= 73 dba; 

Ventilatori = 12; 

Peso in funzione = 4580 kg 

 

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO TORRI 

 

 

 

INVOLUCRO TORRE: Costruito in lamiera zincata dello spessore minimo di 20/10 . 

Tutti i pannelli sono bordati per dare robustezza all’ unità ed assemblati con bulloni zinco 

cromati. Un mastice speciale al silicone, conserva la l’impermeabilità permanente, 

assicurando la tenuta stagna dei pannelli. 
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BACINO DI RACCOLTA: il bacino di raccolta e costruito con pannelli di lamiera zincata 

dello stesso spessore dell’involucro assembrati con i bulloni zinco-cromati. 

all’interno viene applicato un impermeabilizzante che ne garantisce la tenuta. 

il bacino e completo di raccordi per la presa di acqua di reintegro, per il troppo pieno per 

l’acqua raffreddata e per lo svuotamento.  

L’afflusso di acqua di reintegro è garantito da una valvola galleggiante in rame.  

Un bypass fra l’entrata dell’acqua ed il troppo pieno permetto lo scarico in continuo di 

una parte dell’acqua di ritorno dei condensatori, assicurando, in tal modo il controllo 

della concentrazione dei sali nel circuito. 

 

PROTEZIONE ANTICORROSIONE: Per aumentare la resistenza alla corrosione, già 

assicurata dalla costruzione in lamiera zincata, tutte le torri sono verniciate esternamente, 

con vernice a base d’alluminio e rivestite in bitume in alluminio. 

 

PACCO DI SCAMBIO TERMICO: Il pacco di scambio termico è costituito da una struttura 

alveolare di materiale sintetico impegnate in resine fenoliche. La struttura a nido d’ape 

con canali verticali assicura una bassa perdita di carico sul flusso dell’aria ed elimina la 

possibilità di ristagno dell’acqua. 

 

BANCO DI UGELLI: costituito da un collettore di alimentazione e banchi porta ugelli in 

acciaio zincato con ugelli in nylon. Il diametro degli ugelli e’ di grande dimensioe per 

evitare ostruzioni. Il banco ugelli assicura una distribuzione uniforme dell’acqua di 

raffreddamento sul pacco di scambio termico. 

 

SEPARATORI DI GOCCE : Il Separatore di gocce formata da una lamiera zincata sagomata 

a tre pieghe, è montato sopra al banco ugelli con lo scopo di evitare il trascinamento di 

gocce d’acqua all’esterno della torre, provocato dal flusso d’aria. 

 

SEZIONE VENTILANTE: ventilatori di tipo centrifugo a doppia aspirazione, costruiti in 

lamiera zincata, con girante calettata su albero in acciaio cadmiato e sezione in acciaio 

cavo, motori IP54, a ventilazione esterna, montato su slitte tendi cinghia, all’interno della 

sezione ventilante. 
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ACCESSORI : Resistenze Elettriche Antigelo; Termostato Ambiente; Motori Dei Ventilatori 

Sovradimensionati Per Una Prevalenza Utile Di 100 Pa; Motori A Doppia Polarita’; 

Silenziatori di tipo “A” e di Tipo “B”. 

 

Il Fornitore si obbliga a fornire, agli stessi prezzi, patti e condizioni, l’ultimo modello in 

produzione del prodotto offerto in sede di gara, qualora quest’ultimo sia stato, in epoca 

successiva all’aggiudicazione e prima dell’installazione, sostituito da un modello diverso 

con caratteristiche tecniche superiori. 

 

La rispondenza ai requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale 

dovrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da 

idonea documentazione e/o certificazione di qualità aziendale ISO 9001. 

I materiali dovranno essere compatibili con l’impianto esistente e previa presentazione 

alla S.A. per debita approvazione. 

 

 
ART. 3.2   -  ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE  

Nel presente paragrafo vengono descritte le attività, a completo onere del Fornitore, 

accessorie alla fornitura e propedeutiche.  

Il Fornitore, dovrà:  

- provvedere alla separazione elettrica e idraulica delle torri esistenti dagli impianti 

connessi; 

- provvedere alla rimozione e allo smaltimento di tutto quanto dismesso dall’esistente 

impianto ai sensi della normativa di settore, D.Lgs. 152/2006; 

- provvedere all’assistenza muraria, idraulica ed elettrica per rifar partire l’impianto 

esistente alle condizioni di lavoro; 

- provvedere al nolo e all’assistenza per tiro gru, al posizionamento in opera dei pezzi da 

fornire e quelli da dismettere; 

- provvedere al reintegro delle reti idrauliche oltre che alla realizzazione delle finiture 

esterne con quanto necessario; 

- provvedere allo smantellamento completo del cantiere al termine dei lavori e alla pulizia 

generale di tutta l’area coinvolta nella realizzazione dell’appalto.  
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Si ribadisce l’onere a carico del Fornitore di smaltire tutto quanto prodotto ai fini della 

realizzazione dell’appalto compresi gli imballi residui.  

Saranno a carico del Fornitore e a proprio esclusivo onere:  

1. la richiesta, l’ottenimento di permessi aereoportuali e/o autorizzazioni che si 

rendessero necessari per la realizzazione dell’appalto; 

2. l’acquisizione e la disponibilità di mezzi speciali e/o di quant’altro si rendesse 

necessario per trasportare, scaricare e collocare la fornitura.  

 

 

ART.3.3  – COLLAUDO FUNZIONALE 

Il Fornitore, in contradditorio con il Committente della Fornitura, una volta effettuati posa 

ed installazione dei pezzi sostituiti dovrà effettuare un collaudo funzionale dell’impianto. 

Durante tale prove preliminari il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà mettere a 

disposizione del Committente della Fornitura tutte le strumentazioni atte a testare 

l’oggetto della fornitura. 

Tali operazioni dovranno avvenire previo accordo della data precisa con il Committente 

della Fornitura. 

Si precisa che in dette prove di collaudo dovranno essere garantite le temperature di 

mandata e di ritorno di progetto originario dell’impianto.  

 

A tal fine, il collaudo è previsto entro i 10 giorni successivi alla data della rimessa in 

funzione dell’ impianto. Delle prove di accettazione e dei risultati da esse emersi si 

compilerà un apposito verbale sottoscritto dal Responsabile della Fornitura, o delegato, 

per il Fornitore, e dal Referente Tecnico, o delegato, per il Committente della Fornitura.  

 

L'appaltatore inoltre, dovrà fornire, a conclusion dell’intervento, la dichiarazione di 

conformità, secondo quanto stabilito dal D.M. del 22 Gennaio 2008, n.37. Alla 

dichiarazione vanno anche allegate le dichiarazioni di conformità delle diverse 

apparecchiature e/o pezzi di ricambio, rilasciate dai relativi costruttori. 
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ART.4  -  GARANZIA  

Il Fornitore dovrà assicurare per la fornitura completa la garanzia di qualità e funzionalità 

prevista dalla normativa vigente per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere 

dalla data di collaudo o di verbale di ultimazione dell’intervento. 

.  

ART. 5 – TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE - PENALI  

Il termine utile per l’ultimazione dell’intervento decorrerà dalla data del verbale di 

consegna o d’avvio, è dovrà avvenire con un tempo non superiore a 90 (novanta) giorni 

naturali e consecutivi.  

 

La mancata ultimazione delle opere in appalto entro i termini riportati nel verbale di cui 

sopra, comporterà il pagamento a carico del fornitore di una penale fissata in € 200,00 

(duecento/00) per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo.Le penali verranno 

trattenute sull’ammontare del corrispettivo delle prestazioni effettuate.  

 

E’ comunque fatto salvo il  diritto  dell’ Amministrazione al risarcimento del maggior 

danno da essa subito in ragione del ritardo. 

In ogni caso l’Amministrazione in caso di ritardo nell’ultimazione, si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SAC SPA 

 
Aeroporto Fontanarossa Catania  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 Intervento di Manutenzione Straordinaria Torri Evaporative 

 
 

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 

  
  
  
  

  



 
Pag.1  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
      
 Intervento di Manutenzione Straordinaria Torri Evaporative   
  
  
  

1 AP.01   
 Intervento di Manutenzione Straordinaria alle n.4  torri Evaporative, 

consistente in: 
1. opere preliminari di smontaggio e rimontaggio delle  strutture 
autoportanti delle torri evaporative al fine di lasciare libero passaggio alle 
vasche; 
2. Fornitura e posa in opera, previo smontaggio dei vecchi pezzi e 
installazione di nuove piastre per vasche (n.4 torri evaporative); 
3. Fornitura e posa in opera, previo smontaggio, di un set completo di ugelli 
x n.4 (Torri Evaporative); 
4. Fornitura e posa in opera, previo sostituzione rampe porta ugelli x n.4 
(Torri Evaporative); 
5. Fornitura e posa in opera, previa sostituzione delle guarnizioni 
rampa/collettore principale ugelli x n.4 Torri Evaporative; 
6. Fornitura e posa in opera, previa sostituzione  di un Set completo 
separatori in PVC superiori x n.4 Torri Evaporative; 
Il tutto quanto sopraddetto, previe opere di smontaggio e rimontaggio, 
pulizia delle valvole di spurgo e/o filtro, con carico,accantonamento e 
trasporto  per successivo smaltimento da computare a parte, prove finale di 
funzionamento e messa in esercizio, oltre la garanzia a norma di legge 
dell'intervento svolto pari almeno a 12 mesi, per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 130.000,96 130.000,96 
  
  
  
 1) Totale  Lavori   130.000,96  
  
  
 Sicurezza   
  

2 26M0013   
 Rete in polietilene hDPE h120cm   
  
 ml 100.00  100,000 
           SOMMANO   m = 100,000 0,99 99,00 
  

3 26M0077   
 Lampeggiatore da cantiere   
  
 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 24,08 96,32 
  

4 26M0156   
 DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT   
  
 n. 1  1,000 
           SOMMANO   cad. = 1,000 36,75 36,75 
  

5 26M0153   
 SOLUZIONE IDROALCOLICA MANI 80 m   
  
 n. 8  8,000 
           SOMMANO   cad. = 8,000 2,63 21,04 
  
  
  A RIPORTARE   130.254,07 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    130.254,07 

6 26M0066   
 Cartello in lamiera o alluminio con lato 60 cm   
  
 n. 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 24,61 98,44 
  
  
  
 2) Totale  Sicurezza   351,55  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   130.352,51 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
Intervento di Manutenzione Straordinaria Torri Evaporative  1  130.352,51 

  1 130.352,51 
 Importo senza oneri di sicurezza 1 130.000,96  
 Sicurezza  1 351,55  
  
 SOMMANO A BASE D'ASTA  € 130.352,51 
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
   Imprevisti  6.522,81 
   oneri a discarica  4.000,00 
   diritti enac (Tab.a)  2.607,05 
   diritti enac (Tab. B) [diritti enac (tab.a)]  5.214,10 
   competenze tecniche art.113 d.l.vo 50/2016  1.303,53 

 
   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  19.647,49 19.647,49 
 IMPORTO COMPLESSIVO  € 150.000,00

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAS
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 Torri Evaporative a servizio dell'impianto di condizionamento presso il Terminal A
Aeroporto Fontanarossa Catania

Terminal "A"
(in uso) Terminal "B"

Morandi
(non in uso)

Terminal "C"
(in uso)

Torri Evaporative



CAS

N.1 TORRE EVAPORATIVA

N.2 TORRE EVAPORATIVA

N.3 TORRE EVAPORATIVA

N.4 TORRE EVAPORATIVA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 Torri Evaporative a servizio dell'impianto di condizionamento presso il Terminal A

Aeroporto Fontanarossa Catania



CAS

TORRE DI RAFFREDAMENTO O TORRE EVAPORATIVA (MOD. TRC 400):
- PORTATA ACQUA 346.000 LT/H);
- POT.INSTALLATA 4 X12.5 HP

STRUTTURA PORTANTE:
Struttura Autoportante costituita da pannelli e parti strutturali realizzati in acciaio zincato z600,
con verniciatura protettiva anticorrosione, con sistema brevettao di tipo elettrostatico a polveri, fissato a caldo sui componenti;
Porta d'ispezione e manutenzione su enetrambi i lati, per regolazione valvola galleggiante e pulizia filtro, lavaggio di vasca di raccolta, lubrificazionecuscinetti
.
PACCO DI SCAMBIO:
Pacco di scambio brevettato con eleiminatori di gocce integrati, realizzato con blocchettiin PVC, singolarmente removibili, delle dimensioni di 1220x400x400,
assiemate da barre di nylon e staffe di aggancio ad opportune barre trasversali, predisposte entro la torre stessa ed estraibili attraverso il portellone di ispezione.

VENTILATORI :
Ventilatori di tipo assiali a bassa rumorosità ed consumo energetico, provvisti di mozzo in acciaio stampato e pale delventilatore multiple in alluminio regolabile,
 e profilo studiato in alrghezza e pr ofili.
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE:
La distribuzione avverrà per gravità dell'acqua da raffreddare per mezzo di ugelli di spruzzo non richiedenti pressione, realizzati in plastica a larga sezione d
passaggio, con possibilitàdi smontaggio dell'esternodall'esterno dell'unità.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 Torri Evaporative a servizio dell'impianto di condizionamento presso il Terminal A

Aeroporto Fontanarossa Catania

DATI TECNICI - TORRE DI RAFFREDDAMENTO




