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ART. 1 PREMESSA 

Il presente capitolato tecnico intende dettare le regole tecniche di esecuzione del servizio per le attività di 

controllo periodico e manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio ubicati sull’intero sedime 

aeroportuale dell’Aeroporto di Catania di proprietà SAC SpA.  

Gli interventi di verifica, manutenzione e controllo sugli impianti e sulle attrezzature di protezione 

antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e delle norme di buona 

tecnica. 

 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

Le attività sono finalizzate alla sorveglianza, al controllo, alla verifica, alla revisione ed alla manutenzione 

ordinaria degli impianti e dei presidi antincendio ubicati sia all’interno che all’esterno delle aree 

aeroportuali, ed inoltre sono finalizzate a rimuovere qualsiasi causa, deficienza o danno che possa 

pregiudicarne il corretto funzionamento;  

Il servizio dovrà assicurare il mantenimento del livello prestazionale di tutti i dispositivi di seguito elencati : 

 Estintori portatili e carrellati; 

 Cassette, idranti e attacchi autopompa; 

 Reti idranti; 

 Riserve idriche e stazioni di pompaggio (gruppi pompa); 

 Impianto antincendio tipo sprinkler. 

 Impianti rilevazione fumi e gas, compresi le centraline, i sistemi di avvertimento incendio (pulsanti) 

e i combinatori telefonici; 

 Impianti di evacuazione fumi, compresi i sistemi di avvertimento incendio; 

 Apparecchi di illuminazione di sicurezza e lampade d’emergenza; 

 Segnaletica di sicurezza, di evacuazione e uscite di emergenza; 

 Porte tagliafuoco (UNI EN 1634-1:2001). 

 

La ditta Appaltatrice, alla stipula del contratto, assumerà in luogo della Stazione Appaltante, per gli impianti 

sopra citati costituendi l’insieme dei Presidi Antincendio, tutte le responsabilità dell’esercizio, della 

manutenzione e dell’adozione di tutte le misure necessarie alla prevenzione dei disservizi ed al ripristino 

della situazione di normalità. 

La ditta Appaltatrice dovrà tenersi a disposizione per eventuali visite ispettive con enti verificatori Enac- 
Società di certificazione – Enti Ispettivi e di Controllo al fine di fornire informazioni ritenute di pertinenza. 

Tutte le attività di sorveglianza, controllo, verifica e manutenzione dovranno essere annotate nel registro 

sia in formato cartaceo che digitale ( formato  Excel) o eventuale software fornito dalla Stazione 

Appaltante, nel quale dovranno essere riportate oltre alle verifiche le eventuali  osservazioni, le anomalie 

riscontrate e le azioni correttive adottate.  

Tutte le attività di manutenzione dovranno essere concordate preventivamente con la stazione appaltante.  
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Sono a carico della ditta appaltatrice collaudi e revisioni che all’atto della stipula del contratto dovessero 

risultare   scadute o in scadenza.  

ART. 3 DURATA E IMPORTO COMPLESSIVO  

La durata del presente appalto è di anni 3 (tre anni) dalla stipula del contratto e/o dal verbale di consegna 

anticipata a discrezione della Stazione Appaltante.  

L’importo complessivo del servizio ammonta ad   € 80.000,00,  suddiviso nel seguente modo: 

 Importo a base d’asta      € 76.000,00 

 Oneri di sicurezza       €                 500,00 

 Restano a base d’asta soggetti a ribasso   €  75.500,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 Imprevisti                              €   3.500.00 

 Oneri a discarica                  €      500,00____________________________ 

Totale                      €   4.000,00 

Totale appalto   €         80.000,00 

 

ART. 4 REQUISITI DELL’APPALTATORE 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

a) Iscrizione   al registro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per lo svolgimento delle 

attività nello specifico settore oggetto del contratto; 

b) Abilitazioni previste per l’esercizio a norma di legge dell’attività di manutenzione degli impianti di 

protezione antincendio, prevista dal DM 37/08 lettera g); 

c) Certificazioni dei manutentori di estintori d’incendio UNI 9994-2:2013 

 

ART. 5   RIFERIMENTI  NORMATIVI 

 

 D.P.R. n.151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 
     D.M. 20 DICEMBRE 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti 

di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi. 
 

 D.M. 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 
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 D.P.R. n.37/98 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi 

 

 DECRETO 9 MARZO 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette 

al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 

 DECRETO 16 FEBBRAIO 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione; 

 

 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 
 

 DECRETO 22 GENNAIO 2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici; 
 

 DECRETO MIN. INTERNO 3 NOVEMBRE 2004 Disposizioni relative 
all’installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte 
installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio; 

 

 DECRETO LEGISLATIVO n. 493 del 14 agosto 1996 Attuazione della direttiva 
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o 
di salute sui luoghi di lavoro. 
 

 NORMA UNI - VVF 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori 
di incendio. Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione; 
 

 NORMA UNI – 10779:2007 Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti 
Progettazione, installazione ed esercizio; 
 

 NORMA UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio, 
progettazione, installazione ed esercizio   

 

 NORMA UNI 11222:2013 Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici – 
Procedure per la verifica e la manutenzione periodica; 

 

 NORMA CEI EN 50172 “Sistemi di illuminazione di emergenza” che riguarda le disposizioni per 

l'illuminazione di sicurezza di tipo elettrico in tutti i luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico e 

le disposizioni riguardo all'illuminazione di riserva quando questa viene utilizzata come 

illuminazione di sicurezza 
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ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il servizio, come previsto dall’art. 6 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, consiste nel mantenimento in 

stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, delle attrezzature e delle altre misure di sicurezza antincendio 

adottate e nell’effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali 

previste. 

Inoltre, come previsto dal comma 2 dell’art. 6 D.P.R. 01/08/2011 n. 151 “Regolamento recante 
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” e dalla nuova norma 
tecnica UNI 9994-1:2013, la Ditta Appaltatrice è tenuta alla redazione e al costante aggiornamento del 
Registro Antincendio di tutti i siti affidati sul quale devono essere annotate le prestazioni relative a: 

➢ Impianto idrico antincendio; 
➢ Porte REI e uscite di emergenza; 
➢ Estintori; 

➢ Attrezzature personali di protezione antincendio (cassette dispositivi antincendio); 
➢ Impianti; 
➢ Prove eseguite; 
➢ Guasti con indicazione delle relative cause e dei rimedi posti in atto; 
➢ Esito di tutte le verifiche periodiche; 
➢ Variazioni riscontrate rispetto all'ultima verifica di analoga tipologia effettuata in precedenza. 

 
L’aggiornamento deve essere fatto contestualmente all’effettuazione delle attività e deve riportare sul 
registro la firma congiunta del tecnico abilitato della ditta appaltatrice e dell’addetto SAC SpA che scorta il 
tecnico nelle fasi di verifica. 
 
La società Appaltatrice dovrà eseguire le verifiche semestrali obbligatorie (con certificazione delle attività 
effettuate e riportate nel Registro Antincendio) e comunque secondo le scadenze di Legge, su tutti i 
dispositivi e impianti antincendio; inoltre dovrà effettuare una sorveglianza mensile (certificata) e 
comunicare eventuali anomalie riscontrate  

 
Le attività di verifica dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal “Registro delle attrezzature 
antincendio”, custodito presso l’ufficio di Prevenzione e Protezione SAC SpA e comunque secondo quanto 
previsto dalle norme UNI applicabili. 

 
I luoghi oggetto dell’appalto sono fabbricati ad uso uffici, uffici amministrativi e fabbricati censiti, Terminal 
“A” Terminal “B” e Terminal “C”, parcheggi P1-P2-P3-P4-P5-P6 , gli interventi di verifica potranno essere 
svolti alla presenza di un incaricato di SAC SpA  , previa comunicazione anticipata di 7 (sette)  gg lavorativi 
da parte della ditta appaltatrice. L’Appaltante   provvederà a mettere in atto tutte le azioni o procedure utili 
affinché il tecnico possa espletare tutte le attività previste dal presente capitolato in totale sicurezza. 
 
Le attività di verifica potranno essere espletate dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 salvo 
insindacabili necessità della Stazione Appaltante. 
 
In caso di guasto o anomalia del presidio antincendio, segnalata dalla SAC SpA o rilevata nel corso della 
manutenzione ordinaria, L’Appaltatore dovrà provvedere al ripristino dell’efficienza del presidio stesso 
tempestivamente. 

L’avvenuto intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere riportato sull’apposito 
registro di controllo. 
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ART. 7   PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA’ 

 

In caso di necessità di ripristino immediato di un impianto, la ditta Appaltatrice dovrà garantire che 
l’intervento venga effettuato entro due ore dalla chiamata, a tal fine dovrà indicare il referente ed i contatti 
(recapito telefonico e indirizzo mail) al fine di potere garantire l’immediatezza dell’intervento.  

 

ART.8  PERSONALE 

Per le attività previste nel presente capitolato, la ditta Appaltatrice dovrà avvalersi di personale qualificato 

a norma di legge, per il quale dovrà essere inviato copia del curriculum e delle certificazioni antincendio  

Per le attività sono previste un minimo di due unità che dovranno seguire l’appalto per tutta la sua durata. 

Qualora per esigenze aziendali della ditta Aggiudicatrice, dovesse intervenire con la sostituzione del 

personale dedicato, sarà cura della stessa provvedere con un affiancamento al fine di garantire la continuità 

del servizio. 

 

ART. 9  MAPPATURA IMPIANTI E VERIFICA RISPONDENZA NORMATIVA DEI PRESIDI 

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà aver rilevato tutti gli impianti ed i presidi 

segnalando eventuali carenze, pianificando eventuali interventi e fornendo l’elenco aggiornato e 

dettagliato dei presidi antincendio presenti in tutte le sedi (mappatura degli impianti e luci di emergenza 

presenti in tutte le area indicate nell’appalto in oggetto) oppure con apposito programma gestionale.  

 

ART. 10 CONTROLLO – SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA  

Si elencano di seguito le principali macro attività oggetto del presente capitolato: 
 
 

 La sorveglianza, la ditta Appaltatrice, effettuerà, mensilmente, mediante il controllo visivo, la verifica 
delle attrezzature e degli impianti antincendio, affinché le stesse rientrino nelle normali condizioni 
operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. Rilasciando 
apposito report ed eventuali annotazioni di anomalie; 
 

 Il controllo periodico, la ditta Appaltatrice effettuerà tutte le operazioni finalizzate alla verifica 
completa per la corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. Durante il controllo 
periodico la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad eliminare i difetti o le manchevolezze, che 
emergessero dagli accertamenti o dalle verifiche emerse nel corso delle procedure di controllo; 
 

 La manutenzione ordinaria, la Ditta Aggiudicataria, dovrà garantire che le operazioni che si attuano 
in loco, verranno effettuate attraverso   strumenti ed attrezzi di uso corrente, limitandosi ad 
eventuali riparazioni di lieve entità. E’ parte integrante della manutenzione ordinaria anche la 
sostituzione di parti di modesto valore oltre agli interventi atti a prevenire un’interruzione 
dell’impianto antincendio, in considerazione dell’usura e della prevedibile durata dei componenti 
dell’impianto, ciò al fine di contenere guasti di maggiore entità. La manutenzione ordinaria ha 
carattere preventivo e comprende le attività di controllo periodico e sorveglianza che devono 
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essere svolte in conformità alla norma UNI 9994 e alla normativa vigente in materia, in particolare il 
DM 26/08/1992 e sue integrazioni. 

 

 L’etichettatura delle varie apparecchiature (estintori, chiusure tagliafuoco, idranti, ecc.) 
 

 La reportistica, la Ditta Aggiudicataria, dovrà documentare l’attività svolta fornendo altresì 
indicazioni e consulenze per implementare/ottimizzare i presidi. Le apparecchiature dovranno 
essere identificate per matricola prodotto, tipologia di prodotto, e caratteristiche tecniche, 
numero ed ubicazione. Per i prodotti non dotati di matricola, la ditta dovrà assegnare una 
numerazione identificativa univoca. 
 

 Le richieste d’intervento, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero 
telefonico h 24 al quale la Stazione Appaltante potrà richiedere interventi in emergenza. 

 

ART.11  PARCO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI  
 
 

Il controllo periodico, da effettuare sulle apparecchiature per estinzioni incendi estintori portatili e 
carrellati è a scadenza semestrale, i controlli devono essere eseguiti secondo quanto indicato al Capitolo 4 
della norma UNI 9994 assicurando quanto segue: 

1. L’estintore sia presente e segnalato da apposito cartello; 

2. L’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero 

da ostacoli; 

3. L’estintore non sia manomesso; 

4. I contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; 

5. L’indicatore di pressione indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde; 

6. L’estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni 

7. L’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alle maniglie di trasporto, se carrellato 

abbia le ruote funzionanti; 

8. Il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e correttamente compilato; 

9. Controllo dell’integrità della carica mediante pesata o misura della pressione interna con 

indicatore di pressione/manometro indipendente; 

10. Controllo degli estintori fuori uso e/o non a norma e conseguente rottamazione secondo le 

prescrizioni normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti; 

11. Compilazione dei registri delle verifiche; 

12. Ogni altra operazione di manutenzione ordinaria necessaria a garantire l’affidabilità e la 

funzionalità dei mezzi di estinzione. 

 

 Per gli estintori portatili, l’esecuzione dei controlli previsti al punto “Verifica” della UNI EN 3-2 

(accertamenti della pressione interna); 

  per gli estintori carrellati, l’esecuzione dei controlli previsti al punto “Verifica” di cui al punto 

“Accertamenti e prove sui prototipi” della UNI 9492; 

 Per gli estintori portatili al biossido di carbonio, l’esecuzione dei controlli previsti nel punto 

“Verifica” della UNI EN 3-2 (accertamento dello stato di carica tramite pesatura); 
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 Per gli estintori pressurizzati con tale sistema l’esecuzione del controllo della presenza, del tipo e 

della carica delle bombole di gas ausiliario, secondo le indicazioni del produttore. 

 

Nei controlli dovrà altresì essere ispezionato l'agente estinguente ripristinando, se necessario, la perfetta 

efficienza: 

 se la carica è sottopeso; 

 se il valore della pressione è non corretto; 

 se vi sono difetti nell'agente di carica. 

 

La Revisione consiste, con prefissata frequenza, nel verificare e quindi rendere perfettamente efficiente 

l'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti fasi: 

 

 tutte le fasi della Sorveglianza e del Controllo; 

 verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità 

degli eventuali ricambi; 

 sostituzione dell'agente estinguente comprensivo di smaltimento e tracciabilità dello stesso 

dell’estinguente esausto; 

 esame interno dell'apparecchio; 

 esame e controllo funzionale di tutte le sue parti; 

 controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente; 

 controllo dell'assale e delle ruote per gli estintori carrellati; 

 taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza; 

 eventuale ripristino delle protezioni superficiali; 

 montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza. 
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La frequenza minima della revisione, quindi della ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente è: 

 
ESTINGUENTE 

 
TIPO DI ESTINTORE 

REVISIONE 
(MESI) 

COLLAUDO (MESI) 

CE/PED PRE-PED 

Polvere Tutti 36 144 72 

Biossido di carbonio Tutti 60 120 120 

 
 
 
 
A base d’acqua 

Serbatoio in acciaio al carbonio 
con agente estinguente 
premiscelato 

 
24 

 
72 

 
72 

Serbatoio in acciaio al carbonio 
contenente solo acqua ed 
eventuali altri additivi in 
cartuccia 

 
48 

 
96 

 
72 

Serbatoio in acciaio   inox o lega 
in alluminio 

48 144 72 

Idrocarburi alogenati Tutti 72 144 72 

 

Il Collaudo consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità dell’involucro tramite prova 

idraulica. 

Le periodicità dei collaudi per ogni estintore (polvere, CO2, schiuma) dovranno rispettare le frequenze 

stabilite dalla legislazione vigente in materia Norma UNI 9994 punto 4.7. 

Il collaudo avviene tramite l’effettuazione dei seguenti test di verifica: 

a) Prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di prova pari a 3,5 MPa per tutti i tipi di 

estintori ad eccezione di quelli ad anidride carbonica. 

b) Prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di prova pari a 25 MPa per gli estintori 

e per le bombole di gas ausiliario ad anidride carbonica. 

 

A conclusione dei test, il personale addetto della ditta appaltatrice deve verificare che non ci siano perdite, 

trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta. 

L’esito della verifica positivo o negativo che esso sia, dovrà essere documentato con apposito report e 

segnalato sull’estintore con l’apposizione di specifica targhetta sulla quale sono chiaramente indicate la 

data del collaudo e la pressione di prova. 

I tempi massimi di collaudo come previsti dalle vigenti norme in materia sono sotto riportati: 

 estintori a polvere: 12 anni 

 estintori a CO2: 10 anni 

 estintori idrici/schiuma con serbatoio in acciaio al carbonio: 6 anni 

 estintori idrici/schiuma con serbatoio in alluminio: 12 anni 
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La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull’estintore in modo ben leggibile, 

indelebile e duraturo. 

L'estintore può essere rimosso per manutenzione solo previa sostituzione di altro con prestazioni non 

inferiori. 

I ricambi per manutenzione devono far conservare la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti 

dall'appaltatore. 

Schema riepilogativo sulla frequenza delle manutenzioni agli estintori 

Tipologia estintore Sorveglianza Controllo Revisione Collaudo 

 
Manutenzione a cura di: 

Personale esterno 
Competente 
Appaltatore 

Personale esterno 
Competente 
Appaltatore 

Personale esterno 
Competente 
Appaltatore 

Personale esterno 
Competente 
Appaltatore 

Polvere MENSILE 6 MESI 36 MESI 12 ANNI 

CO2 MENSILE 6 MESI 60 MESI 10 ANNI 

Idrico/schiuma con serbatoio 
in acciaio al carbonio 

 
MENSILE 

 
6 MESI 

 
24 MESI 

 
6 ANNI 

Idrico/schiuma con serbatoio 
in alluminio 

MENSILE 6 MESI 48 MESI 12 ANNI 

 

11.1 PRESIDI ANTINCENDIO ED IDRANTI A CASSETTA, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 

Il controllo periodico deve essere fatto con cadenza semestrale nel rispetto delle normative vigenti e a 

quanto prescritto dalla Norma UNI 10779 – UNI 9485 – UNI 9486 – UNI 9487 –UNI EN 671-1 UNI EN 671-2 

UNI 671-3, in particolare: 

 

11.1.1. IDRANTI A CASSETTA UNI 45 – UNI 70 

 

1. Verificare che l’attrezzatura sia accessibile senza ostacoli e non danneggiata; i componenti non 

devono presentare segni di corrosione o perdite; 

2. La localizzazione sia chiaramente segnalata; 

3. Il getto d’acqua sia costante e sufficiente; 

4. Controllare la manichetta in tutta la sua lunghezza, per rilevare eventuali screpolature, 

deformazioni, logoramenti o altri danneggiamenti; 

5. Effettuare le prova di flusso e la tenuta delle manichette; 

6. Le cassette devono essere munite di portello e possono essere chiuse con una serratura; 
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7. Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d'emergenza 

che può essere protetto solo con materiali frangibili e trasparenti; 

8. Un dispositivo di apertura deve essere previsto per permettere l'ispezione periodica e la 

manutenzione; 

9. Il dispositivo di apertura deve prevedere la possibilità di essere munito di sigillo di sicurezza; 

10. Il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e correttamente compilato. 

 

11.1.2   GRUPPI  IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO 

 

1. Controllare la manovrabilità della valvola principale mediante completa apertura e chiusura e 

facilità di apertura dei tappi; 

2. Effettuare la prova di flusso da svolgersi secondo le modalità riportate di seguito: 
                Collegamento delle due manichette all'attacco dell'idrante 

a) Apertura completa dell'idrante per almeno 5 minuti; 
b) Chiusura dell’idrante; 
c) Scollegamento delle manichette ed verifica che l'idrante dreni correttamente; 
d) Lubrificazione del perno dell'idrante; 

3. La localizzazione sia chiaramente segnalata; 

4. I corredi di ciascun   idrante siano conservati in apposite cassette di contenimento e verificare il 
loro contenuto come da dotazione ed adeguatamente individuate da apposita segnaletica; 
 

5. Registrazione della data della prova, del risultato e dei provvedimenti; 

6. Effettuare ogni altra operazione di manutenzione ordinaria necessaria a garantire l’affidabilità e 

la funzionalità dell’idrante. 

 

11.2   SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON STAZIONE DI POMPAGGIO PER IMPIANTI FISSI E RETI IDRANTI  

Il controllo, da eseguirsi con cadenza semestrale nel rispetto delle normative vigenti e della norma UNI 

EN 12845, dovrà realizzarsi secondo le seguenti modalità: 

1. Stazione Antincendio 

 Controllo dello stato generale Gruppo di pressurizzazione; 

 Controllo livello acqua vasca di accumulo antincendio; 

 Controllo e prova di funzionamento valvola a galleggiante; 

 Controllo dell’accessibilità del locale; 

 Controllo pressioni nella rete antincendio; 

 Controllo e verifiche di funzionamento di tutte le spie luminose inserite nei quadri elettrici del 

gruppo di pressurizzazione; 

 Controllo e verifiche di funzionamento manometri di misurazione; 

 Controllo e verifiche di funzionamento componentistica elettrica del gruppo di pressurizzazione 

(pressostati – teleruttori etc.) 
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2. Motopompa Antincendio 

 Controllo livelli lubrificanti, raffreddamento, carburanti e stato batteria (carica, livello liquido); 

 Prova di avviamento del motore della motopompa; 

 Lubrificazione delle parti mobili (se necessario) 

 Controllo premistoppa della motopompa; 

 Rilievo pressioni motopompa; 

 Controllo segnalazioni ottiche/acustiche quadri elettrici di avviamento e comando pompa; 

 Verifica e prova di funzionamento in automatico e manuale; 

 Compilazione dei registri delle verifiche; 

 Ogni altra operazione di manutenzione necessaria a garantire l’affidabilità e la funzionalità della 

motopompa; 

 

3. Elettropompa Antincendio e Jockey 

 Verifica dello stato del quadro comando e dei suoi componenti elettrici (interruttori elettrici, 

interruttori, morsetti etc) 

 Verifica dell’assenza di anomalie segnalate e rilievo del valore della tensione di alimentazione; 

 Verifica dello stato dei collegamenti elettrici e delle tubazioni di adduzione dell’acqua; 

 Rilievo pressioni elettropompe; 

 Controllo organi di avviamento e manometri elettropompe (principale e riserva) 

 Effettuazione prove di funzionalità della pompa (attraverso il circuito a vuoto) e verifica della 

portata; 

 Controllo premistoppa dell’elettropompa; 

 Lubrificazione delle parti mobili (ingrassaggio); 

 Verifica e prova di funzionamento automatico e manuale; 

 Compilazione dei registri delle verifiche; 

 Ogni altra operazione di manutenzione ordinaria necessaria a garantire l’affidabilità e la 

funzionalità dell’elettropompa. 

 

11.3   RETE DISTRIBUZIONE IDRICA ANTINCENDIO  

Dovrà essere eseguito con cadenza semestrale il controllo e la manutenzione ordinaria e programmata nel 

rispetto delle normative vigenti e della norma UNI 10779, nelle seguenti modalità: 

 Verifica perfetta tenuta della rete; 

 Controllo del funzionamento con prova di tenuta di ciascuna valvola attuando le operazioni di 

chiusura ed apertura valvole 

 Esame generale dell’intero impianto, nelle parti a vista e nei punti di ispezione, comprese le 

alimentazioni, allo scopo di verificare lo stato di tutti i componenti; 

 Ripristino della tubazione a vista (eventuali perdite e/o integrità dello stato di integrità della stessa)  

 Annotazione ed analisi di eventuali differenze riscontrate; 

 Compilazione dei registri delle verifiche. 
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11.4  IMPIANTI A SCHIUMA 

8.4. 1. Sistema di spegnimento a schiuma  

 Controllo dello stato generale dell’impianto (perdite di prodotto estinguente, segni di corrosione 

dei tubi, incrinature etc.) 

 Controllo alimentazione idrica; 

 Controllo di tutti gli accessori quali saracinesche di intercettazione, pressostato di impianto 

intervenuto e collettore di distribuzione acqua/schiuma; 

 Controllo integrità e pronta utilità del sistema a schiuma; 

 Controllo carica liquido schiumogeno e verifica scadenza del prodotto; 

 Controllo lubrificazione e/o ingrassaggio delle parti metalliche avvitate; 

 Eventuale ripristino dell’impianto a schiuma; 

 Ogni altra operazione di manutenzione ordinaria necessaria a garantire l’affidabilità e la 

funzionalità dei mezzi di estinzione; 

 Compilazione dei registri delle verifiche. 

 

11.5    VIE DI ESODO – USCITE  DI EMERGENZA – ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  

11.5.1.  PORTE TAGLIAFUOCO 

La verifica ed il controllo semestrale dovrà accertare 

 L’integrità e corretta chiusura delle porte 

 L’assenza di ostacoli per l’accesso e l’apertura delle porte 

 La presenza della segnaletica di emergenza sulla porta 

 Il funzionamento dell’illuminazione di emergenza sulla porta se presente 

 La verifica della tenuta dei cardini 

 La verifica di tenuta delle guarnizioni 

 La verifica dell’assenza di fessurazioni 

 La verifica dell’efficienza dei sistemi di sblocco magnetico e della corretta auto chiusura 

 Compilazione dei registri delle verifiche 

 

11.5.2. USCITE DI EMERGENZA 

La verifica ed il controllo semestrale dovrà accertare  : 

 La presenza di adeguata segnaletica di emergenza 

 Il facile accesso ai percorsi e l’assenza di ostacoli 

 La facile apertura dall’interno delle uscite di emergenza 

 L’apertura completa delle porte 

 Il corretto funzionamento di eventuali sistemi di blocco delle porte in posizione aperta 
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 L’adeguatezza dell’illuminazione delle vie di esodo in caso di mancanza di corrente 

 Compilazione dei registri delle verifiche 

 

11.5.3. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (LAMPADE E SISTEMI DI ILLUMINAZIONE) 

Le verifiche periodiche, la manutenzione, il controllo , la sostituzione in caso di mancato funzionamento,  la 

revisione ed il collaudo degli impianti per l’illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi di 

illuminazione di emergenza sia di tipo autonomo sia di tipo centralizzata e di altri eventuali componenti 

utilizzati al fine di garantirne l’efficienza operativa devono rispettare quanto previsto dalla norma UNI CEI 

11222:2013. 

Tali verifiche prevedono: 

 11.5.3.1   Verifica generale  

 11.5.3.2   Verifica di funzionamento 

 11.5.3.3   Verifica dell’autonomia 

 11.5.3.4   Sostituzione per mal  funzionamento. 
 

11.5.3.1 VERIFICA GENERALE  

Le verifiche generali devono essere effettuate in conformità al punto 7 della CEI EN 50172:2006, con 

frequenza almeno annuale e/o periodicità semestrale per quelli sotto il regime DM 10/03/1998. Esse 

consistono nella verifica complessiva dell’efficienza degli apparecchi in sicurezza o dell’alimentazione 

centralizzata (gruppo soccorritore) e del rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto mediante 

esecuzione delle seguenti operazioni: 

 Relativamente all’impianto di illuminazione di sicurezza: 

a. Verifica del grado d’illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli, ausiliari di 

sicurezza, ecc, nel rispetto di quanto richiesto dall’ambiente di installazione, dalla legislazione 

vigente e dalle norme di buona tecnica in vigore; 

 Relativamente al sistema di alimentazione centralizzato 

 

a. Verifica del funzionamento del comando di spegnimento del sistema di alimentazione 

centralizzato 

b. Verifica della tensione d’uscita in emergenza e del valore di carico 

c. Verifica del sistema di inibizione, se presente. 

 

Per l’effettuazione di tutte le suddette verifiche si devono tenere in considerazione sia la legislazione 

vigente applicabile nella specifica situazione sia le specifiche fornite dal costruttore e/o installatore. 

Le eventuali anomalie riscontrate devono essere prontamente annotate ed eliminate , se è possibile con 

un’azione correttiva immediata, diversamente devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione . 

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato in possesso di adeguata formazione e devono 

essere annotati sull’apposita scheda del registro dei controlli. 
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11.5.3.2. VERIFICA DI FUNZIONAMENTO 

Le verifiche di funzionamento devono essere effettuate in conformità al punto 7 della CEI EN 50172:2006. 

Esse consistono nell’effettuazione, in aggiunta alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal 

costruttore (foglio di istruzioni) e/o dall’installatore, delle seguenti operazioni : 

 

a) Verifiche relative agli apparecchi di illuminazione sia autonomi sia con alimentazione 

centralizzata: 

 

- Verifica dell’effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi; 

- Verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi con eventuale sostituzione delle lampade o 

dei particolari di materia plastica danneggiati; 

- Verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente; 

- Verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza in relazione alle distanze di visibilità 

- Verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento) 

- Verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati, con relativi dati di ubicazione e di 

prestazioni illuminotecniche in conformità con il progetto originale. 

 

b) Verifiche relative alle sorgenti di alimentazione centralizzata 

 

- Verifica delle indicazioni/segnalazioni fornite dal pannello ì/display del gruppo soccorritore 

- Verifica della operatività del sistema di inibizione dove presente 

- Verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento di emergenza mediante le 

indicazioni /segnalazioni fornite dallo stesso. 

 

 

Le verifiche elencate devono essere eseguite con frequenza almeno semestrale ad eccezione di specifiche 

disposizioni legislative  

Per l’effettuazione di tutte le verifiche si devono tenere in considerazione sia la legislazione vigente 

applicabile nella specifica situazione, sia le specifiche fornite dal costruttore e/o installatore.  

Le eventuali anomali riscontrate devono essere prontamente annotate  ed eliminate, se è possibile , con 

un’azione correttiva immediata; diversamente devono essere tempestivamente segnalate al responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione SAC. 

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato in possesso di adeguata formazione e devono 

essere annotati sulla apposita scheda del registro. 
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8.5.3.3. VERIFICA DELL’AUTONOMIA  

Le verifiche dell’autonomia devono essere effettuate in conformità al punto 7 della CEI EN 50172:2006 

con frequenza semestrale.  

Esse consistono nella misurazione dell’autonomia dell'impianto ad alimentazione centralizzata (gruppo 

soccorritore) o di ogni singolo apparecchio di illuminazione di tipo autonomo, mediante esecuzione della 

seguente operazione: 

 

 Verifica dell’intervento e della durata di funzionamento in modo di emergenza mediante 

procedure di simulazione di interruzione o interruzione dell’alimentazione ordinaria e misurazione 

della durata di accensione di tutti gli apparecchi   di tipo autonomo o  collegati all’impianto di 

alimentazione centralizzata per il tempo richiesto dall’ambiente d’installazione, a seguito del 

tempo di ricarica in conformità con la legislazione vigente (esame a vista). 

 

Se gli apparecchi non garantiscono l’autonomia dell’impianto le batterie devono essere sostituite. Si precisa 

che ai fini dell’esecuzione della verifica si devono tenere in considerazione la normativa tecnica, la 

legislazione vigente applicabile   ed eventuali specifiche fornite dal costruttore e/o installatore. Le eventuali 

anomalie riscontrate devono essere prontamente annotate ed eliminate se è possibile con un’azione 

correttiva immediata, altrimenti devono essere tempestivamente segnalate al responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione. 

Tutte le attività sopra descritte verranno effettuate con la supervisione di personale manutentivo Sac Spa 

 

11.5.3.4. SOSTITUZIONE PER MAL FUNZIONAMENTO   

Qualora durante la verifica, si dovesse evincere un mancato o non corretto funzionamento di una 

apparecchiatura o un danneggiamento della stessa che ne inficia la funzionalità , si procederà alla 

sostituzione per ripristinarne la piena funzionalità, fino ad esaurimento delle scorte previste in fase di gara. 

Per eventuali e successive sostituzioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Stazione 

Appaltante 
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11.6. MANUTENZIONE PERIODICA 

Gli interventi di manutenzione periodica e le azioni correttive devono essere effettuate in conformità con il 

punto 7 della CEI EN 50172:2006 con una frequenza semestrale. Esse dovranno consistere in operazioni 

programmate che consentano di mantenere gli apparecchi in condizioni di efficienza. 

Gli interventi di manutenzione periodica da effettuare sugli apparecchi sia autonomi e sia con 

alimentazione centralizzata consistono in: 

 Esame generale dell’intero impianto di illuminazione e segnalazione di sicurezza per la verifica dello 

stato di tutti i componenti  

 Pulizia dei segnali indicanti le vie di esodo 

 Pulizia del diffusore e del riflettore degli apparecchi di illuminazione 

 Serraggio morsettiere e sistemi di aggancio e/o connessioni 

 Sostituzione delle batterie in caso di mancata funzionalità (accensione) 

 Sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti in caso di mancata funzionalità (accensione) 

 Pulizia delle batterie ed ingrassaggio morsetti 

 Verifica corrispondenza codice lampada, qualora assente integrarla e riportarla sulla planimetria 

 Verifica posizionamento dell’apparecchio di illuminazione, se corrisponde a quanto previsto dalla 

legislazione vigente e dal progetto del sistema 

 Verifica e ripristino integrità corpo-schermo della lampada 

 Rimozione degli oggetti o altro che possano in qualche modo compromettere l’efficacia del 

dispositivo 

 Verifica surriscaldamenti, bruciature e lesione dei conduttori e componenti, sostituzione dei 

materiali danneggiati 

 Smaltimenti materiali esausti e quanto altro compongono l’impianto 

Infine , tutte le verifiche sopra riportate relative agli impianti di illuminazione di emergenza devono essere 

effettuati da personale qualificato e competente, in particolar modo i controlli e malfunzionamenti devono 

essere annotati su apposito registro e rispecchiare la tabella delle informazioni come definito dalla norma 

CEI EN 50172. 

 

11.7   IMPIANTO AUTOMATICO DI RILEVAZIONE E SEGNALI ANTINCENDIO  

Il controllo da eseguirsi con cadenza semestrale nel rispetto delle normative vigenti e dalla norma UNI9795 

prevede: 

 Il controllo sul quadro di alimentazione di emergenza con verifiche dei livelli di tensione e dello 

stato di carica delle batterie 

 Controllo della funzionalità delle centraline di allarme mediante prova di funzionamento 

 Controllo dei singoli rilevatori con eventuale pulizia degli stessi dove necessita 
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 Prova intervento rilevatori con strumento di prova 

 In caso di difficoltoso intervento nella fase precedente, verifica della sensibilità del rilevatore con 

apposita strumentazione con eventuale taratura/sostituzione in caso di malfunzionamento; 

 Verifica degli allertatori ottico-sonoro e delle elettrovalvole; 

 Esecuzione prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione fuori servizio; 

 Ripristino degli impianti, messa in esercizio e sigillatura degli azionamenti; 

 Verifica funzionamento evacuatori di fumo; 

 Compilazione dei registri delle verifiche; 

In caso di malfunzionamento di un rilevatore antifumo o gas la ditta Appaltatrice dovrà comunicare al 

Servizio Prevenzione SAC , che a sua volta farà intervenire una  ditta specializzata per la risoluzione 

dell’anomalia. In quanto la mappatura dei rilevatori è collegata al Presidio Centrale SAC tramite contratto 

esclusivo con la ditta installatrice di software. 

 

11.8   INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere interventi straordinari per effetto dei gusti accidentali 

imprevedibili che comprende tutti gli interventi che non possono essere eseguiti in loco o che necessitano 

di interventi immediati come rotture tubazioni, motopompe, mezzi di particolare importanza, di 

attrezzature o strumentazioni particolari o che comportino sostituzioni di intere parti d’impianto o la 

completa revisione o sostituzione di apparecchi per cui non sia possibile o conveniente la riparazione. 

Qualora la ditta Aggiudicataria riscontrasse nel corso dello svolgimento del normale servizio di verifica e 

controllo sui presidi antincendio la necessità di effettuare attività rispondenti alle indicazioni sopra 

riportate è obbligata a comunicarlo alla Stazione Appaltante che avrà facoltà, ricevuta adeguata offerta 

economica, di incaricare la stessa Ditta in via d’urgenza che è tenuta ad effettuare il servizio 

immediatamente. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere attivati dalla Ditta Aggiudicataria nei seguenti 

casi 

 Su chiamata del RSPP SAC o del Procuratore Speciale Antincendio SAC 

 Su proposta del Direttore Tecnico della Stazione appaltante previa approvazione del RSPP e del 

Procuratore Speciale Antincendio, ogni qual volta siano rilevati guasti o disfunzioni nel corso delle 

normali attività operative. 

 Gli interventi devono essere eseguiti e completati tempestivamente alla rilevazione del guasto 

E’ facoltà della Stazione Appaltante rendere l’intervento oggetto di una procedura di gara dedicata. 
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ART. 12   REPORTISTICA DELLE MANUTENZIONI 

La mappatura completa degli impianti fornita dalla Ditta Aggiudicataria entro 30 (trenta) giorni dalla stipula 

del Contratto o della Consegna Anticipata, dovrà essere tenuta costantemente aggiornata per tutta la 

durata del servizio stesso ed inviata con cadenza semestrale e mensile qualora venissero riscontrate delle 

anomalie. 

Al termine di ogni intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria, revisione e collaudo la Ditta 

Aggiudicatrice dovrà compilare un report elettronico (in formato excel ) scheda di tipo A facente parte del 

Registro dei Controlli come previsti dalla vigente normativa in materia come da art. 6 comma 2 del DPR 

151/2011 dell’intervento che verrà fornito da SAC spa, in cui dovranno essere riportate le specifiche delle 

lavorazioni effettuate, eventuali anomali e proposte di miglioramento/implementazioni dell’impianto.  

Tale file dovrà essere fornito anche per la mappatura delle luci di emergenza presenti, dovrà avere indicato 

il funzionamento e modello. 

Dovranno essere compilati su carta intestata della ditta appaltatrice specifici verbali per ogni attività per 

esempio estintori, idranti, chiusure tagliafuoco ecc. 

I verbali dovranno riportare la matricola del singolo apparecchio, il modello, marca/costruttore un numero 

identificativo della posizione ed una descrizione dell’ubicazione, eventuali caratteristiche tecniche 

significative per esempio per gli estintori, la classe di fuoco, per le porte, il grado. 

In corrispondenza di ogni prodotto esaminato dovrà essere compilata apposita riga con l’esito dei test con 

indicazione se conforme, se fuori uso o con presenza di anomalie ed un uso dettagliato di quanto eseguito e 

già risolto al momento.   

A seguito delle anomalie riscontrate dovranno essere fatti pervenire appositi preventivi per la risoluzione 

ed eventuali suggerimenti per le opere di miglioramento.  

 

ART. 13 ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESENTI PER SITO 

 

Tutti dati di seguito riportati devono ritenersi indicativi e forniti al solo scopo di dare una panoramica della 

tipologia consistenza e distribuzione geografica dei presidi. 

Le manutenzioni ai presidi antincendio dovranno essere svolte presso le varie sedi e linee elencate 

nell’Allegato I 
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ART. 14   MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La Ditta aggiudicatrice dovrà mettere a disposizione della stagione appaltante la fornitura e posa in opera 
del materiale di seguito specificato.  
Qualora il materiale (tutto o in parte) non dovesse essere utilizzato per il periodo della durata dell’appalto, 
resta comunque di proprietà SAC e dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro quindici giorni 
prima della scadenza del contratto.  
Il materiale a disposizione dovrà essere certificato e conforme alla normativa vigente. 

 N. 30 estintori CO2 (come esistenti) 

 N. 45 Maniglioni Antipanico (come esistenti) 

 N. 45  Cassette per idranti compresi di specchi vetrati (come esistenti) 

 N. 30 Manichette per idranti UNI 45 (come esistenti) 

 N. 30 Lance (come esistenti) 

 N. 150 lampade di emergenza SA/SE (come esistenti) 

 
 
 
ART. 15   MODALITA’ ED ADEMPIMENTI 
 
Le verifiche in air side (piazzale) e land side dovranno essere svolta solo ed esclusivamente dal personale 
della ditta Appaltante e che dovrà munirsi del proprio mezzo idoneo allo svolgimento della attività 
(sollevamento twin agent) e della patente aeroportuale, il personale SAC fornirà attività di supporto. 
 
 
ART. 16   SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI  

 

Tutte le spese relative al rilascio del tesserino aeroportuale sia esso persone che mezzi, nonché i corsi 
obbligatori, sono a carico della ditta Aggiudicataria. 

 

ART. 17   GESTIONE DEI SERVIZI 

Per i lavori ed i servizi che non sono indicati nel presente capitolato sarà necessario formulare, su richiesta, 

un preventivo di spesa sulla base di una ricerca di mercato effettuata da SAC, tramite prezziario regionale 

e/o prezziario DEI in vigore , al quale dovrà essere applicato il ribasso convenuto tra le parti in fase di gara 

ed indicato nel contratto.  

Resta a discrezione della stazione Appaltante, procedere con una specifica indizione di gara per attività o 

forniture.  
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ART. 18 GARANZIE E POLIZZE DI ASSICURAZIONI 

Ai sensi dell’art. 93 Comma 1 del Dlgs. 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria 

denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma 

di cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente. Ai sensi dell’art.93 Comma 5 la garanzia deve essere 

efficace per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando per l’invito può richiedere 

una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del 

procedimento. Ai sensi dell’art.93 comma 6 la garanzia pcopre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed 

è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi 

dell’art.103 comma 1 del suddetto decreto l’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire 

una garanzia denominata “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione è prestata 

a garanzia dell’adempimento di tutte le cauzioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all’esecutore rispetto alla risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno verso l’Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Ai sensi dell’art.103 Comma 7 l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante 

almeno 10 giorni prima della conclusione del contratto, anche la polizza di assicurazione che copre i danni 

subiti dalla stazione Appaltante   a causa del danneggiamento o della distribuzione totale o parziale di 

impianti ed opera, anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.  La polizza del 

presente comma deve assicurare la stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere 

per un massimo di cinque milioni di euro, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori 

e cessa alla data dell’emissione del certificato di esecuzione lavori. 

 

ART. 19   SUBAPPALTO 

E’ fatto salvo divieto all’Appaltatore di sub appaltare tutto o in parte le prestazioni in oggetto del presente 

appalto 

 

ART. 20   PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione appaltante procederà con l’applicazione di una penale pari all’1x 1000 per ogni giorno di 

ritardo, superiore alla scadenza consentita dalla Legge qualora risultassero delle inadempienze dovute e 

risalenti all’appaltatrice , la Stazione appaltante potrà rescindere il contratto in essere 

In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, la Stazione Appaltante procederà 
all’applicazione di penali come di seguito indicate nei casi in cui le prestazioni e le attività richieste 
risulteranno:  
 
 a) totalmente o parzialmente non eseguite  

 b) eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche  
 c) eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati o richiesti  
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L’applicazione di penali non sostituisce le attività previste, le prestazioni non eseguite o eseguite in modo 

difforme non esentano l’Appaltatore dall’obbligo contrattuale di una loro corretta, completa e 

soddisfacente esecuzione.          Le penali, indipendentemente dalla loro tipologia, saranno applicate (previa 

notifica all’Impresa con apposita nota a cura del Responsabile Unico del Procedimento per tutti i giorni 

intercorrenti da quello dell’avvenuto controllo (compreso) a quello dell’effettiva esecuzione dell’intervento 

(compreso). Nei casi in cui, per la natura stessa dell’inadempienza, sussista la materiale impossibilità di 

porvi rimedio, l’emissione della penale sarà immediatamente esecutiva, fatti comunque salvi gli eventuali 

diritti al risarcimento di cui ai successivi punti. Tutte le eventuali penali saranno detratte dagli importi 

dovuti all'Appaltatore. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, e la Ditta 

appaltatrice avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla data del 

ricevimento. Ove non replichi nei tempi previsti o fornisca elementi di risposta giudicati inidonei, verrà 

applicata alla Ditta appaltatrice la penale. L’ammontare della penale sarà addebitato sui crediti 

dell’aggiudicatario dipendenti dal contratto o sulla cauzione. L’applicazione della penale non estingue 

eventuali rivalse da parte della Stazione Appaltante o di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o 

inadempienze stesse. 

L’applicazione di tutte le penali e le sanzioni previste avverrà mediante applicazione nei registri contabili dei 
relativi importi sulle somme dovute dal Committente per gli acconti periodici.  
L’applicazione della penale non solleva l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con 
la stipulazione del contratto.  
La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di Appalto qualora:  
- nel caso di gravi o ripetute negligenze o di accertato inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria 
degli obblighi derivanti dal contratto di Appalto e dai conseguenti contratti d'appalto, tale da 
compromettere la buona riuscita delle prestazioni o da pregiudicare le condizioni di reciproca correttezza;  
- abbandono, reiterate sospensioni, mancata effettuazione delle prestazioni da parte del personale addetto 
al servizio affidato;  

- mancata/errata esecuzione e/o ritardi che pregiudicano gli standard di sicurezza  

- violazione grave delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori;  

- impiego di personale non idoneo allo svolgimento delle mansioni 

In caso di risoluzione del contratto per uno dei casi di cui all’articolo presente o per altre ipotesi nelle quali 
sia configurabile un comportamento doloso o colposo della Ditta aggiudicataria, sorge in capo alla Stazione 
appaltante il diritto di affidare il servizio a terzi. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo 
contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i 
danni. 

 

ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere tra le parti e per qualunque controversia 
relativa al presente contratto, è competente in via esclusiva il Tribunale di Catania.  

 

ART. 22 ALLEGATI  

I seguito gli allegati al presente capitolato 

1. Allegato n. 1 – Elenco Estintori – Porte REI – Idranti- Rilevatori 

2. Allegato n. 2 -   Scheda Controllo Mensile 



CONSISTENZA ESTINTORI AEROPORTO DI CATANIA 

CO2 Plv. Azoto Schiuma Ultima Scadenz Ultima Scadenz

a a

set‐24 set‐23

2 Corridoio centrale elettrica Liv.‐1/02 145717 5 113B 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐25

3 Corridoio Locale pompe Liv.‐1/03 41951 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

4 Locale pompe Liv.1/04 5249 5 113B 2006 ott‐21 ott‐24 ott‐17 ott‐24

5 Locale pompe Liv.‐1/05 37543 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

6 Corridoio Locale U.T.A Liv.‐1/06 113781 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

7 Corridoio Locale U.T.A Liv.‐1/07

##

##

##

6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

8 Corridoio Locale U.T.A Liv.‐1/08

##

##

##

6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

9 Corridoio Locale U.T.A Liv.‐1/09

##

##

##

6 34A233BC 2018 lug‐21 lug‐24 lug‐30

10 Corridoio Locale U.T.A Liv.‐1/10 98 6 34A233BC 2013 lug‐21 lug‐24 lug‐25

11 Area Est Locali Tecnici Liv.‐1/11 37417 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

12 Area Est Locali Tecnici Liv.‐1/12 20184 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

13 Area Est Locali Tecnici Liv.‐1/13 42415 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

14 Centrale U.T.A Liv.‐1/14 22201 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

15 Centrale U.T.A Liv.‐1/15

##

##

##

6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

16 Centrale U.T.A Liv.‐1/16 5393 5 113B 2006 ott‐21 ott‐24 ott‐17 ott‐24

17 Centrale U.T.A Liv.‐1/17 113790 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

18 Centrale U.T.A Liv.‐1/18 54121 5 113B 2015 ott‐21 ott‐24 ott‐25

19 Centrale U.T.A Liv.‐1/18A 23559 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

20 Centrale U.T.A Liv.‐1/19 424 6 34A233BC 2013 lug‐21 lug‐24 lug‐25

21 Centrale U.T.A Liv.‐1/20 69217 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

22 Centrale U.T.A Liv.‐1/21 65839 9 2012 lug‐21 lug‐26 lug‐22

23 Centrale U.T.A Liv.‐1/22 42072 9 2012 lug‐21 lug‐26 lug‐22

24 Centrale U.T.A Liv.‐1/23 42072 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

25 Centrale U.T.A Liv.‐1/24 2147 6 34A233BC 2020 gen‐20 gen‐23 gen‐20 gen‐32

26 Centrale U.T.A Liv.‐1/25 77827 6 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐21 set‐23

27 Centrale U.T.A Liv.‐1/26 72043 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

28 Corridoio centrale frigo Liv.‐1/27 44683 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐25

29 Corridoio Torre Q‐3.95 Liv.‐1/28 121389 6 34A233BC 2016 ott‐19 ott‐22 ott‐28

30 Corridoio Torre Q‐3.95 Liv.‐1/29 2933 6 34A233BC 2011 lug‐21 lug‐24 lug‐23

31 Corridoio Torre Q‐3.95 Liv.‐1/30

##

##

##

6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

32 Corridoio Torre Q‐3.95 Liv.1/31 4454 6 34A233BC 2010 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐28

33 Locale Ascensore AS 3‐4 Liv.‐1/32 1472 6 34A233BC 2008 ott‐20 ott‐23 ott‐20 ott‐26

34 Locale Quadri Torre Liv.‐1/32A 2664 5 113B 2006 ott‐21 ott‐24 ott‐17 ott‐24

35 Locale Ascensore AS 2 Liv.‐1/33 33469 5 113B 2015 ott‐21 ott‐24 ott‐25

36 Locale Ascensore AW 16‐17 Liv.‐1/34 44636 6 34A233BC 2012 ott‐21 ott‐24 ott‐24

37 Locale Ascensore AS 1 CORPO D‐1 Liv.‐1/35 1472 6 34A233BC 2008 ott‐20 ott‐23 ott‐20 ott‐26

38 Centrale Elettrica Liv.‐1/36 5533 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

39 Centrale Elettrica Liv.‐1/37 2909 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

40 Centrale Elettrica Liv.‐1/38 5117 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

41 Centrale Elettrica Liv.‐1/39 2516 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

42 Centrale Elettrica Liv.‐1/40 2805 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

43 Centrale Elettrica Liv.‐1/41 5519 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

44 Centrale Elettrica Liv.‐1/42 3304 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

45 Centrale Elettrica Liv.‐1/43 3600 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

46 Centrale Elettrica Liv.‐1/44 5415 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

47 Centrale Elettrica Liv.‐1/45 15003 5 113B 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

48 Centrale Elettrica Liv.‐1/46 2796 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

49 Locale Q.E. Gruppo Elettrogeno Liv.‐1/47 2973 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

50 Locale Elettrico QPS 1 Liv.‐1/48 53836 5 113B 2015 ott‐20 ott‐25 ott‐25

51 Locale Motori Uniflair Liv.‐1/49

##

##

##

6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

52 Locale Riserva Zona U.P.S. Liv.‐1/50 6830 6 34A233BC 2008 set‐19 set‐22 set‐19 set‐26

53 Locale Batterie Liv.‐1/51 34971 5 113B 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

54 Locale Gruppi Continuità UPS Liv.‐1/52 5411 5 113B 2006 ott‐21 ott‐24 ott‐17 ott‐24

55 Locale Quadri Elettrici QPS2 Liv.‐1/53 5321 5 113B 2006 ott‐21 ott‐24 ott‐17 ott‐24

56 Locale Riserva Corridoio Cent.Elettrica Liv.‐1/54 26424 6 34A233BC 2010 set‐21 set‐24 set‐21 set‐28

57 Locale Caldaie Liv.‐1/55 309 9 34A233BC 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

58 Locale Caldaie Liv.‐1/56 316 9 34A233BC 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

59 Locale Caldaie Liv.1/57 21017 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

60 Locale Caldaie Liv.1/58 14551 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

34A233BC 2011 set‐21

Anno di 

Costruzio

Data revisione Data collaudo 

1 Ingresso scivolo locali tecnologici Liv‐1/01 16157 6

N° Dislocazione Estintore Liv
Matricola 

Estintore

kg Estinguente Classe 

Incendi



61 Locale Caldaie‐ automatico Liv.1/A 7954 12 34A233BC 2014 ott‐21 ott‐24 ott‐26

62 Locale Caldaie‐ automatico Liv.1/B 101572 12 34A233BC 2012 ott‐21 ott‐24 ott‐24

63 Locale Caldaie‐ automatico Liv.1/C 101902 12 34A233BC 2012 ott‐21 ott‐24 ott‐24

64 Locale Caldaie‐ automatico Liv.1/D 15 12 34A233BC 2012 feb‐21 feb‐24 feb‐24

65 Centrale Idrica Liv.1/59 36972 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

66 Centrale Antincendio Liv.1/60 74094 6 34A233BC 2012 set‐21 set‐24 set‐24

67 C.le Gruppi Elettrogeni Liv.1/61 216 9 55A233BC 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

68 C.le Gruppi Elettrogeni Liv.1/62 279 9 55A233BC 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

69 C.le Gruppi Elettrogeni GE‐CR1 122525 50 ABCABK 2016 dic‐20 dic‐23 dic‐28

70 C.le Gruppi Elettrogeni GE‐CR2 122494 50 ABCABK 2016 nov‐20 nov‐23 nov‐28

71 Centrale Frigorifera Liv.1/63 5434 5 113B 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐21 ott‐24

72 Centrale Frigorifera Liv.1/64 276 9 34A233BC 2009 set‐21 set‐24 set‐21 lug‐27

73 Officina Liv.1/65 948 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

74 Locale U.T.A 7 bis Liv.1/66 37401 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

75 Locale U.T.A 7 bis Liv.1/67 36862 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

76 Locale Riserva Liv.1/68 69751 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

77 Arrivi Internazionali Controllo Liv.0/01 62242 6 34A233BC 2014 lug‐21 lug‐24 lug‐26

78 Arrivi Internazionali Controllo Liv.0/02

##

##

##

6 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐23

79 Arrivi Internazionali Controllo Liv.0/03 73481 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

80 Guardia di Finanza Liv.0/04 3939 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

81 Arrivi Internazionali Liv.0/05 113484 6 34A233BC 2015 ago‐21 ago‐24 ago‐27

82 Corridoio Uffici Polizia e Finanza Liv.0/06 1569 6 34A233BC 2015 ago‐21 ago‐24 ago‐27

83 Corridoio Uffici Polizia e Finanza Liv.0/06a 114152 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

84 Corridoio Uffici Polizia e Finanza Liv.0/07 12960 6 34A233BC 2012 set‐21 set‐24 set‐24

85 Arrivi Sanità Aeroportuale Liv.0/08 7060 6 34A233BC 2014 set‐21 set‐24 set‐26

86 Ufficio Sanità Aeroportuale Liv.0/08A 45127 6 34A233BC 2014 lug‐21 lug‐24 lug‐26

87 Arrivi Internazionali Liv.0/09 8654 6 34A233BC 2016 set‐21 set‐24 set‐28

88 Arrivi Internazionali Liv.0/10 6441 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

89 Arrivi Jolly Liv.0/11 2157 6 34A233BC 2020 dic‐23 dic‐32

90 Arrivi Nazionali Liv.0/12 72764 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

91 Arrivi Nazionali Liv.0/13 11069 6 34A233BC 2006 set‐19 set‐22 set‐19 set‐24

92 Arrivi Nazionali Liv.0/14 19550 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

93 Arrivi Nazionali Liv.0/15 113798 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

94 Arrivi Nazionali Liv.0/16 70831 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

95 Arrivi Nazionali Liv.0/17 55167 6 34A233BC 2014 set‐21 set‐24 set‐26

96 Arrivi Nazionali Liv.0/18 71233 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

97 Arrivi Nazionali ‐Carabinieri Liv.0/20 70884 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

98 Arrivi Nazionali ‐Lost Found Liv.0/21 73278 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

99 Arrivi Nazionali ‐Varco Servizio Liv.0/22 1551 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

100 Arrivi Nazionali Liv.0/23 256566 6 34A233BC 2011 dic‐19 dic‐22 dic‐23

101 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/24 73060 6 34A233BC 2012 ago‐21 ago‐24 ago‐24

102 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/25 886715 6 34A233BC 2008 ago‐21 ago‐24 ago‐21 ago‐26

103 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/26

##

##

##

6 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐23

104 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/27 10589 6 34A233BC 2006 set‐19 set‐22 set‐19 set‐24

105 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/28 15195 5 113B 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

106 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/29 73375 6 34A233BC 2012 ott‐21 ott‐26 ott‐24

107 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/30 72836 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

108 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/31 42312 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

109 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/32

##

##

##

6 34A233BC 2011 ago‐21 ago‐24 ago‐23

110 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/33 8488 5 113B 2007 set‐21 set‐24 set‐21 set‐25

111 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/34 24563 6 34A233BC 2014 dic‐19 dic‐22 dic‐26

112 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/35 844692 6 34A233BC 2008 set‐21 set‐24 set‐21 set‐26

113 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 QE Liv.0/36 276 5 113B 2010 ago‐21 ago‐24 ago‐21 ago‐28

114 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 QE Liv.0/37 1120 5 113B 2010 lug‐21 lug‐24 lug‐21 lug‐28

115 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/38 57658 5 34A233BC 2008 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐26

116 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/39 2153 6 34A233BC 2020 2023 2032

117 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/40 972 6 34A233BC 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

118 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/41

##

##

##

6 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐23

119 Arrivi Bagagli ‐ 0.70 Liv.0/43 67428 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

120 Ingresso Personale Torre Liv.0/45 2032 6 34A233BC 2020 2023 2032

121 Ingresso Personale Torre Liv.0/46 21653 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

122 Ingresso Personale Torre Liv.0/47 61051 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

123 Cappella Liv.0/48 1680 6 34A233BC 2016 set‐21 set‐24 set‐28

124 Corridoio Varco Servizio Liv.0/49 19431 6 34A233BC 2010 apr‐21 apr‐24 apr‐21 apr‐28

125 Zona Pronto Soccorso Liv.0/50 6570 6 34A233BC 2012 set‐21 set‐24 set‐24



126 Zona Banca Liv.0/51 7297 6 34A233BC 2018 dic‐19 dic‐22 dic‐30

127 Zona nuovo Ufficio Tesseramento Liv.0/52 33074 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

128 Zona nuovo Ufficio Tesseramento Liv.0/53 4987 6 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐23

129 Ingresso Arrivi Liv.0/54 25893 6 34A233BC 2018 set‐19 set‐22 set‐30

130 Ingresso Arrivi Liv.0/55 31962 6 34A233BC 2010 set‐21 set‐24 set‐21 set‐28

131 Ingresso Arrivi Liv.0/56 1861 6 34A233BC 2008 lug‐21 lug‐24 lug‐21 lug‐26

132 Ingresso Arrivi Liv.0/57 7990 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

133 Ingresso Arrivi Liv.0/58 10920 6 34A233BC 2006 gen‐21 gen‐24 gen‐21 gen‐24

134 Ingresso Arrivi Liv.0/59 78062 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

135 Ingresso Arrivi Liv.0/60 187800 6 34A233BC 2020 dic‐23 dic‐32

136 Ingresso Arrivi L‐1/19 250 6 34A233BC 2006 gen‐21 gen‐24 gen‐21 gen‐24

137 Ingresso Arrivi Liv.LO/61 814654 6 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐23

138 Ingresso Arrivi Liv.0/63 7898 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

139 Ingresso Arrivi Liv.0/64 44382 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

140 Ingresso Arrivi Liv.0/65

##

##

##

6 34A233BC 2012 ago‐21 ago‐24 ago‐24

141 Ingresso Arrivi Liv.0/66

##

##

##

6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

142 Ingresso Arrivi Liv.0/67 77805 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

143 Ingresso Arrivi Liv.0/68 16980 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

144 Controllo Ingresso Serv. Torre Liv.0/69 45498 6 34A233BC 2011 lug‐21 lug‐24 lug‐23

145 Uffici Polizia di Frontiera Liv.0/70 2504 6 34A233BC 2020 2023 2032

146 Corridoio bagni arrivi intern. Liv.0/70A 8866 6 34A233BC 2018 lug‐21 lug‐24 lug‐30

147 Imbarchi 1‐4    Q‐ 0.70 Liv.0/71 113807 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 lug‐29

148 Imbarchi 1‐4    Q‐ 0.70 Liv.0/72 73786 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

149 Imbarchi 1‐4    Q‐ 0.70 Liv.0/73 25047 6 34A233BC 2018 ago‐21 ago‐24 ago‐30

150 Imbarchi 1‐4    Q‐ 0.70 Liv.0/74 34145 6 34A233BC 2018 ago‐21 ago‐24 ago‐30

151 Imbarchi 1‐4    Q+2.85 scalo merci Liv.1/01 18236 6 34A233BC 2018 ago‐21 ago‐24 ago‐30

152 Uffici Sac Security Liv.1/02 2176 6 34A233BC 2020 2023 2032

153 Uffici Sac Security Liv.1/03 2044 6 34A233BC 2020 2023 2032

154 Corridoio Arrivi   Q+2.85 Liv.1/04 54062 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 lug‐27

155 Corridoio Arrivi   Q+2.85 Liv.1/05 28468 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

156 Corridoio Arrivi   Q+2.85 Liv.1/06 28479 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

157 Corridoio Arrivi   Q+2.85 Liv.1/07

##

##

##

6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

158 Corridoio Arrivi   Q+2.85 Liv.1/08 2038 6 34A233BC 2020 2023 2032

159 Corridoio Arrivi   Q+2.85 Liv.1/09 40673 6 34A233BC 2016 set‐21 set‐24 set‐28

160 Corridoio Arrivi   Q+2.85 Liv.1/10 15182 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

161 Uffici Polizia ‐ GDF Q + 2.85 Liv.1/11 71083 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

162 Uffici Polizia ‐ GDF Q + 2.85 Liv.1/12 55571 6 34A233BC 2014 ago‐21 ago‐24 ago‐26

163 Uffici GDF CC POLIZIA Liv.1/14 231061 6 34A233BC 2016 set‐21 set‐24 set‐28

164 Locale L1/35 Liv.1/35 1137 6 34A233BC 2006 gen‐21 gen‐24 gen‐21 gen‐24

165 Partenze Totem Liv.2/18 6173 6 34A233BC 2010 set‐21 set‐24 set‐21 set‐28

166 Partenze Totem Liv.2/17 35178 6 34A233BC 2007 set‐21 set‐24 set‐21 set‐25

167 Partenze zona Securbag Liv.2/18 5361 6 34A233BC 2010 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐28

168 Sac sechiuriti Zona Imbarchi Liv.1/18a 1821 6 34A233BC 2020 2023 20232

169 Zona W.C.Sala Bellini Liv.2/19 46177 6 34A233BC 2011 lug‐21 lug‐24 lug‐23

170 Imbarchi Nazionali lato est Liv.1/20 113779 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

171 Imbarchi Nazionali Liv.1/21 31758 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

172 Imbarchi Nazionali Liv.1/22 4282 6 34A233BC 2015 ago‐21 ago‐24 ago‐27

173 Imbarchi Nazionali Liv.1/23 21100 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

174 Imbarchi Nazionali Liv.1/24 69530 6 34A233BC 2006 set‐21 set‐24 2024

175 Imbarchi Nazionali Liv.1/25 18722 6 34A233BC 2015 ago‐21 ago‐24 ago‐27

176 Imbarchi Nazionali Liv.1/26 119 6 34A233BC 2006 ago‐21 ago‐24 2024

177 Polizia Frontiera zona Imbarchi Liv.02 15026 5 113B 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

178 Polizia Frontiera zona Imbarchi Liv.02 54383 5 113B 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

179 Imbarchi Nazionali  Lato Pista Liv.2/27 72117 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

180 Imbarchi Nazionali  Lato Pista Liv.2/28 4978 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

181 Imbarchi Nazionali  Lato Pista Liv.2/29 17895 6 34A233BC 2017 ago‐21 ago‐24 ago‐29

182 Imbarchi Nazionali  Lista Attesa Liv.2/30 18168 6 34A233BC 2015 ago‐21 ago‐24 ago‐27

183 Imbarchi Nazionali  Lista Attesa Liv.2/31 114269 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

184 Imbarchi Nazionali  Security Piantana Liv.2/33 22313 6 34A233BC 2017 lug‐21 lug‐24 lug‐29

185 Imbarchi Nazionali  Lato Pista Liv.2/34 47373 6 34A233BC 2021 lug‐21 lug‐24 lug‐33

186 Imbarchi Nazionali  Lato Pista Liv.2/35 24461 6 34A233BC 2014 ago‐21 ago‐24 ago‐26

187 Imbarchi Nazionali  Lato Pista Liv.2/36 1432 6 34A233BC 2018 ago‐21 ago‐24 ago‐30

188 Imbarchi Nazionali  Lista Attesa Liv.2/37 1150 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

189 Imbarchi Nazionali  Lista Attesa Liv.2/38 997 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

190 Imbarchi Nazionali  Lista Attesa Liv.2/39 1577 6 34A233BC 2015 ago‐21 ago‐24 ago‐27



191 Imbarchi Nazionali  Lato Pista Liv.2/40 1536 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

192 Imbarchi Nazionali  Lato Pista Liv.2/41 114184 6 34A233BC 2017 ago‐21 ago‐24 ago‐29

193 Imbarchi Internazionali Liv.2/41a 113748 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

194 Imbarchi Internazionali Liv.2/42 156 6 34A233BC 2016 set‐21 set‐24 set‐28

195 Imbarchi Internazionali Liv.2/43 2910 6 34A233BC 2015 ago‐21 ago‐24 ago‐27

196 Imbarchi Internazionali Liv.2/44 72557 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

197 Imbarchi Internazionali Liv.2/45 72140 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 lug‐27

198 Imbarchi Internazionali Liv.2/46 44215 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

199 Corridoio Mezzanino Q + 2.85 TOTEM Liv.2/16 164656 6 34A233BC 2019 set‐21 set‐24 set‐31

200 Corridoio Mezzanino Q + 2.85 LI‐16 848 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

201 Corridoio Mezzanino Q + 2.85 LI‐18 21938 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

202 Corridoio Mezzanino Q + 2.85 liv 2/18a 10407 6 34A233BC 2006 set‐21 set‐24 2024

203 Corridoio Mezzanino Q + 2.85 Liv.2/19 32925 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

204 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐20 603095 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

205 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐21 948 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

206 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐22 36751 6 34A233BC 2006 lug‐21 lug‐24 2024

207 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐23 6688 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

208 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐27 11781 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

209 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐25 114200 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

210 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐26 60 6 34A233BC 2011 lug‐21 lug‐24 lug‐23

211 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐27 37673 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

212 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐28 34661 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

213 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv. 1‐29 67 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

214 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv. 1‐31 4977 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

215 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐30 5208 6 34A233BC 2017 ott‐21 ott‐24 ott‐29

216 Bagagli Partenze Q+2.85 Liv.1‐32

##

##

##

6 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐23

217 bagagli Partenze Q+2.85 Liv.2/32 37268 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

218 Partenze Nazionali        Q +5.50 Liv.2/01 28803 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

219 Zona Biglietteria             Q+5.50 Liv.2/34 11335 6 34A233BC 2006 lug‐21 lug‐24 2024

220 Zona Ascensori              Q +5.50 Liv.2/03 2167 6 34A233BC 2020 2023 2032

221 Zona Scala Antincendio Q +5.50 Liv.2/04 587 6 34A233BC 2018 lug‐21 lug‐24 lug‐30

222 Zona Ascensori              Q +5.50 Liv.2/05 75947 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

223 Zona Sala Amica            Q+5.50 Liv.2/02 48082 6 34A233BC 2009 lug‐21 lug‐24 lug‐21 lug‐27

224 Quadri Elettrici               Q+5.50 Liv.2/39 67119 5 133B 2020 2025 2030

225 Partenze Check‐in 46 Liv.2/01 20926 6 34A233BC 2013 lug‐21 lug‐24 lug‐25

226 Partenze Check‐in 36 Liv.2/09 14116 6 34A233BC 2010 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐28

227 Partenze Check‐in 22 Liv.2/10 10688 6 34A233BC 2006 lug‐21 lug‐24 2024

228 Partenze Check‐in 21 Liv.2/11 2873 6 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐23

229 Partenze Check‐in 6 Liv.2/12 21905 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

230 Magazzino corridoio cites Li/15 10911 6 34A233BC 2006 lug‐21 lug‐24 2024

231 Partenze Check‐in 1 Liv.2/13 5350 6 34A233BC 2010 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐28

232 Partenze Totem Liv.2/45 11442 6 34A233BC 2006 lug‐21 lug‐24 2024

233 Partenze Totem Liv.2/46 10417 6 34A233BC 2006 lug‐21 lug‐24 2024

234 Imbarchi Internazionali Liv.2/47 70079 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

235 Imbarchi Internazionali Liv.2/48 71359 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

236 Imbarco Passerella  B Liv.2/49

##

##

##

6 34A233BC 2018 lug‐21 lug‐24 lug‐30

237 Imbarchi Internazionali Passerella Liv.2/50 72568 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

238 Imbarco Passerella  A Liv.2/51 8897 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

239 Imbarco Passerella  C Liv.2/52 36925 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

240 Imbarco Passerella  D Liv.2/53 114087 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐28

241 Imbarco Passerella  E Liv.2/54 13457 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

242 Imbarco Passerella  F Liv.2/55 22637 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

243 Uffici Compagnie Ovest Liv.3/01 77501 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

244 Uffici Compagnie Ovest Liv.3/02 43651 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

245 Uffici Compagnie Ovest Liv.3/03 1128 6 34A233BC 2013 lug‐21 lug‐24 lug‐25

246 Sala Vi p SAC Liv.3/04 33565 6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 set‐30

247 Uffici Polizia Liv.3/05 1841 6 34A233BC 2020 2023 2032

248 Uffici polizia Liv.3/05a 2506 6 34A233BC 2020 2023 2032

249 Uffici polizia Liv.3/05b 121803 6 34A233BC 2016 ott‐20 ott‐23 2028

250 Uffici SAC Liv.3/06 151294 6 34A233BC 2014 set‐21 set‐24 set‐26

251 Uffici SAC Liv.3/07 121616 6 34A233BC 2016 ott‐20 ott‐23 2028

252 Uffici SAC Liv.3/08 187425 6 34A233BC 2010 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐28

253 Polizia Giudiziaria Liv.3/09 63480 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

254 Segreteria Sicurezza liv.3/9b 2510 6 34A233BC 2020 2023 2032

255 Polizia Giudiziaria Liv.3/10 2148 6 34A233BC 2020 2023 2032



256 Uffici compagnie ovest Liv.3/11 76001 6 34A233BC 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

257 Uffici Enac Liv.4/01 21345 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

258 Uffici Enac Liv.4/02 2177 6 34A233BC 2020 2023 2032

259 Uffici Enac Direzione Liv.5/01 76826 6 34A233BC 2013 lug‐21 lug‐24 lug‐25

260 Scala 6 piano Liv.6/02 36852 6 34A233BC 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

261 Uffici AOS‐APRON Liv.5/02 21911 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

262 Locale QE Terrazza Liv.7/02 7037 5 113B 2014 ott‐21 ott‐26 ott‐26

263 Locale Ascensore WA 10‐11 Liv.7/03 67455 5 113B 2020 2025 2030

264 Locale Ascensore WA AS5 Liv.7/04 2656 5 113B 2006 ott‐21 ott‐24 ott‐26

265 Lato pista D Liv.0 187424 6 34A233BC 2010 set‐21 set‐24 set‐21 ott‐28

266 Sotto Fincher Lato pista stand 11 Liv. 0/02

##

##

##

5 113B 2004 lug‐21 lug‐26 lug‐21 lug‐22

267 Sotto Fincher Lato pista stand 10 Liv. 0/04 21996 5 113B 2015 set‐21 lug‐26 set‐27

268 Sotto Fincher Lato pista stand 9 Liv. 0 5749 5 113B 2013 ott‐21 lug‐26 ott‐25

269 Sotto Fincher Lato pista stand 8 Liv. 0/08 167046 5 113B 2010 set‐21 lug‐26 set‐21 set‐28

270 Sotto Fincher Lato pista stand 7 Liv. 0/11 9518 5 113B 2011 set‐21 set‐26 set‐23

271 Sotto Fincher Lato pista stand 6 Liv. 0/12 3456 5 113B 2006 apr‐19 dic‐22 apr‐19 apr‐24

272 Lato Pista PARCHEGGIO FF.00 Liv. 0 35114 6 34A233BC 2015 ago‐21 ago‐24 ago‐27

273 Lato Pista Liv. 0/03 50 6 34A233BC 2012 set‐21 set‐24 set‐24

274 Lato Pista PARCHEGGIO FF.00 Liv. 0 1045 6 34A233BC 2017 set‐20 set‐23 set‐29

275 Lato Pista Liv. 0/07 127046 6 34A233BC 2010 dic‐18 dic‐22 dic‐18 dic‐28

276 Lato Pista Liv. 0

##

##

##

6 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐23

277 Lato Pista Liv. 0/05 5511 6 34A233BC 2010 ott‐21 ott‐24 ott‐22

278 Arrivo Lato strada Liv. 0 2030 6 34A233BC 2020 2023 2032

279 Arrivo Lato strada Liv. 0 2034 6 34A233BC 2020 2023 2032

280 Arrivo Lato strada Liv. 0 2792 6 34A233BC 2020 2023 2032

281 Arrivo Lato strada Liv. 0 22031 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

282 Arrivo Lato strada Liv. 0 2508 6 34A233BC 2020 2023 2032

283 Esterno Partenze lato strada Liv. 2 7259 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

284 Esterno Partenze lato strada Liv. 2 20547 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

285 Esterno Partenze lato strada Liv. 2 115996 6 34A233BC 2015 set‐21 set‐24 set‐27

286 Esterno Partenze lato strada Liv.2 4453 6 34A233BC 2010 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐28

287 varco controlli nastro 18020 6 34A233BC 2007 dic‐19 dic‐22 dic‐19 dic‐25

288 Centrale Idrica cab.elett 67453 5 113B 2020 2025 2030

289 scalo Merci GRUPPO ELETTR. cab.elett 10798 5 113B 2008 dic‐19 dic‐22 dic‐19 dic‐26

290 scalo Merci cab.elett 5460 5 113B 2009 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐27

291 scalo Merci cab.elett 14836 5 113b 2012 dic‐19 dic‐22 dic‐24

292 scalo Merci cab.elett 5164 5 113b 2006 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐24

293 scalo Merci cab.elett 5516 5 113b 2006 gen‐16 gen‐21 gen‐16 gen‐24

294 scalo Merci GRUPPO ELETTR. cab.elett 68104 5 113b 2020 2023 2032

295 scalo Merci cab.elett 66732 5 113b 2006 gen‐14 gen‐19 gen‐16 gen‐24

296 scalo Merci GRUPPO ELETTR. cab.elett 10652 5 113b 2008 gen‐18 gen‐23 gen‐18 gen‐26

297 Nuova aerostazione TERMINAL C QE 67231 5 113B 2020 2023 2030

298 Nuova aerostazione TERMINAL C G:E 67306 5 113B 2020 2023 2030

299 Nuova aerostazione cab. 6 mega 53875 5 113B 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

300 Nuova aerostazione autoclave 43621 6 34A233BC 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

301 presidio edile ufficio 10438 6 34A233BC 2006 dic‐19 dic‐22 dic‐19 dic‐24

302 presidio edile box vernici

##

##

##

6 2011 set‐21 set‐24 set‐23

303 presidio edile QE Uffici 22224 5 2015 set‐21 set‐26 set‐25

304 presidio edile mas A5 509 SPAZZATRICE 2622 2 2015 nov‐21 nov‐24 nov‐27

305 presidio edile mas piazzale CE 2169 6 2020 2023 2030

306 presidio edile mas A5 H 143 SPAZZATRICE 6283 2 2013 dic‐19 dic‐22 dic‐25

307 presidio edile mas CE mezzi 2036 6 34A233BC 2020 2023 2032

308
presidio edile mas SCORTA 

MAGAZZINO
mezzi 53112 6 34A233BC 2006 ago‐21 ago‐24 ago‐21 ago‐24

309
presidio edile mas SCORTA 

MAGAZZINO
mezzi 19347 6 34A233BC 2008 ago‐21 ago‐24 ago‐21 ago‐26

310 presidio edile mas mezzi 959 5 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐23

311 presidio edile mas mezzi 6 34A233BC 2020 2023 lug‐05

312
presidio edile mas SCORTA 

MAGAZZINO
mezzi

##

##

##

6 34A233BC 2011 set‐21 set‐24 set‐23

313 presidio edile mas SPAZZATRICE mezzi m4 688131 6 34A233BC 2010 lug‐21 lug‐24 lug‐21 lug‐28

314 presidio edile mas TRATTORE mezzi 2162 6 34A233BC 2020 2023 2032

315 presidio edile mas mezzi 27398 6 34A233BC 2010 dic‐21 gen‐25

316 presidio edile mas parcheggi 6241 6 34A233BC 2010 ott‐21 ott‐24 ott‐21 2028

317 presidio edile mas parcheggi 10334 6 34A233BC 2006 dic‐19 dic‐22 dic‐19 dic‐24

318 polizia cinofila 12226 6 34A233BC 2017 set‐21 set‐24 set‐29

319 polizia cinofila 83795 6 34A233BC 2010 set‐21 set‐23 set‐21 set‐28

320 aereo club antic. pompe 14405 5 113B 2012 dic‐17 dic‐22 dic‐22



321 fauci ufficio

##

##

##

6 34A233BC 2018 set‐21 set‐24 dic‐30

322 fauci mezzo 5311 2 34A233BC 2009 ago‐21 ago‐24 ago‐21 ago‐27

323 fauci mezzo 336 2 34A233BC 2011 ott‐21 ott‐24 ott‐23

324 locale pompe antincendio teminal C 54063 5 113B 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

325 carica batterie parcheg 22384 5 113b 2015 set‐21 set‐26 set‐27

326 Ex manutenzione terminal B 8578 5 2007 lug‐21 lug‐26 lug‐21 lug‐25

327 Ex manutenzione terminal B 9818 5 2011 set‐21 set‐26 lug‐21 lug‐29

328 Ex manutenzione terminal B 66979 5 2010 set‐21 set‐24 set‐21 set‐28

329 Ex manutenzione terminal B 21897 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐22

330 Ex manutenzione terminal B 15433 6 2011 lug‐21 lug‐24 lug‐23

331 Manutenzione  rete 73886 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

332 Varco rete 50853 5 2010 set‐21 set‐26 set‐21 ott‐28

333 Pompe atincendio aeroclub 68114 5 2020 dic‐20 dic‐25 dic‐20 ott‐30

334 Scalo Merci GRUPPO ELETTR. 67157 5 2020 dic‐20 dic‐25 dic‐20 ott‐30

335 Scalo Merci GRUPPO ELETTR. 369 9 2011 set‐21 set‐24 set‐23

336 Carica batterica sollevatori 83827 5 2008 lug‐21 lug‐26 lug‐21 lug‐26

337 Testata 08 airside 5378 5 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐21 ott‐24

338 Testata 08 airside 5208 5 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐21 ott‐24

339 Testata 08 airside 5514 5 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐21 ott‐24

340 Cinofili GDF 113731 6 2017 set‐21 set‐24 set‐17 set‐29

341 Cinofili GDF 72462 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐12 lug‐24

342 Sollevatori ammalati 146 118890 6 2017 set‐21 set‐24 set‐29

343 Sollevatori ammalati 145 2152 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

344 Sollevatori ammalati 148 62974 6 2014 set‐21 set‐24 set‐26

345 Sollevatori ammalati 100 36906 6 2007 dic‐20 dic‐23 ott‐20 dic‐25

346 Sollevatori ammalati elettrici 24070 6 2018 ott‐21 ott‐24 ott‐30

347 Sollevatori ammalati elettrici 2059 2 2020 ott‐20 ott‐23 ott‐32

348 Sollevatori ammalati elettrici 289310 6 2020 ott‐20 ott‐23 ott‐32

349 Sollevatori ammalati elettrici 1611 2 2020 ott‐20 ott‐23 ott‐32

350 Vettura 9 posti DP524AY 25405 2 2018 set‐21 set‐24 set‐30

351 Vettura 9 posti DP329LV 1918 2 2017 set‐21 set‐24 set‐29

352 Spazzatrice M.21 2383 2 2013 nov‐21 nov‐24 nov‐25

353 Varco rete 148238 6 2010 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐28

354 Depuratore 61547 6 2021 ott‐21 ott‐24 ott‐32

355 Depuratore 61720 6 2021 ott‐21 ott‐24 ott‐32

356 Ufficio pass land side 7728 5 2011 set‐21 set‐26 set‐21 set‐29

357 Ufficio pass land side 68705 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

358 Polizia locale land side 836 6 2018 set‐21 set‐24 set‐30

359 Carabinieri forestali L1/14A 5383 5 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐17 ott‐24

360 L2/21 8338 6 2012 set‐21 set‐24 set‐24

361 Lo/45 11638 6 2011 ott‐21 ott‐24 ott‐23

362 Q.E QP 10.1 5366 5 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐21 ott‐24

363 Sotterraneo ‐1 B 31361 6 2012 set‐21 set‐24 set‐24

364 Sotterraneo ‐1 B 2158 6 2020 gen‐20 gen‐23 gen‐32

365 Sotterraneo ‐1 B 2033 6 2020 gen‐20 gen‐23 gen‐32

366 Stazione carabinieri 21963 5 2014 set‐21 set‐26 set‐24

367 Stazione carabinieri 145767 5 2015 set‐21 set‐26 set‐25

368 Sala Vip Alitalia 22541 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

369 Sala Vip Alitalia 792 6 2018 set‐21 set‐24 set‐30

370 Sala Vip Alitalia 3198 6 2017 ott‐21 ott‐24 ott‐29

371 Cabina elettrica Terminal B 145756 5 2014 lug‐21 lug‐26 lug‐24

372 Cabina elettrica Terminal B 8892 5 2010 set‐21 set‐26 set‐21 set‐28

373 Control Room Parcheggi 8871 6 2012 mag‐21 mag‐24 mag‐24

374 Gruppo elettrogeno B 22293 5 2015 set‐21 set‐26 set‐25

375 Presidenza Torre Gruppo elettrogeno 2502 6 2020 set‐23 set‐32

376 Presidenza Torre Gruppo elettrogeno 2027 6 2020 set‐23 set‐32

377 Presidenza Torre Gruppo elettrogeno 2025 6 2020 set‐23 set‐32

378 Presidenza Torre Gruppo elettrogeno 2501 6 2020 set‐23 set‐32

379 Quadri 4/0 VPTO 10549 5 2006 ott‐21 ott‐26 giu‐16 giu‐24

380 Quadri 4/0 VPTO 5115 5 2006 ott‐21 ott‐26 giu‐16 giu‐24

381 Smistamento bagagli 54380 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

SAC SERVICE 

CO2 Plv. Sch. Ultima Scadenza Ultima Scadenza

1 UFFICIO 15445 2 84BC 2015 set‐21 set‐26 set‐25

2 UFFICIO 3965 6 2123BC 2008 ott‐21 ott‐24 ott‐26

3 UFFICIO 9602 5 113BC 2011 set‐21 set‐24 ott‐21 ott‐29

N° Dislocazione Estintore
Matricola 

Estintore

kg Estinguente Classe 

Incendio
Costruttr ice

Costruzio 

ne

(mm/aaaa) Data collaudo 



4 UFFICIO 326426 6 34‐233 2012 ott‐21 ott‐24 ott‐26

5 ESTERNO 5 50lt EMME 2021 ott‐23 ott‐27

6 ESTERNO 207491 6 34‐233 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

7 ESTERNO 44735 6 34‐233 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

8 ESTERNO 21124 6 34‐233 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

1 APRON 304 113240 100 2011 ott‐21 ott‐24 2011 2023

2 APRON 304 195572 50 2016 ott‐21 ott‐25 2016 2028

3 APRON 306 68 100 2021 2021 2024 2021 2033

4 APRON 306 89846 50 2016 ott‐21 ott‐25 2016 2028

5 APRON 309 TWIN AGENT 14275 N 14L 2013 2023

6 APRON 309 TWIN AGENT 145922 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 2025

7 APRON 309 TWIN AGENT 145909 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2025

8 APRON 310 74 100 2021 2021 2024 2021 2033

9 APRON 310 89821 50 2016 ott‐21 ott‐25 2016 2028

10 APRON 312 66 100 2021 2021 2024 2021 2033

11 APRON 312 196554 50 2016 ott‐21 ott‐25 2016 2028

12 APRON 313 14245 N 14L 2013 2023

13 APRON 313 145929 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 2025

14 APRON   313 145896 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 lug‐05

15 APRON   315 14808 N 14L 2013 lug‐05

16 APRON   315 145936 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 lug‐05

17 APRON   315 145912 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2023

18 APRON   316 14290 N 14L 2013 2023

19 APRON   316 145933 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 2025

20 APRON   316 145895 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2025

21 APRON   316BIS 14781 N 14L 2013 2023

22 APRON   316BIS 145931 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 2025

23 APRON   316BIS 145904 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2025

24 APRON   318 12285 N 14L 2013 2023

25 APRON   318 145923 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 2025

26 APRON   318 145898 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2025

27 APRON   319 14282 N 14L 2013 2023

28 APRON   319 145918 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 2025

29 APRON   319 145890 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2025

30 APRON   321 14799 N 14 2013 2023

31 APRON   321 145932 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 2025

32 APRON   321 145903 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2025

33 APRON   322 14746 N 14L 2013 2025

34 APRON   322 145917 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 2025

35 APRON   322 145900 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2025

36 APRON   323 54979 N 14L 2013 2025

37 APRON   323 145916 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 2025

38 APRON   323 14899 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2015

39 APRON   324 72 100 2021 2021 2024 2021 2033

40 APRON   324 1 50 2021 2021 2023 2021 2027

41 APRON   325 73 100 2021 2021 2024 2021 2033

42 APRON   325 1 50 2021 2021 2023 2021 2027

43 APRON   327 3 50 2021 2021 2023 2021 2027

44 APRON   327 122527 50 2016 dic‐20 dic‐23 2016 2028

45 APRON   327 122517 50 2016 dic‐20 dic‐23 2016 2028

46 APRON   328 69 100 2021 2021 2024 2021 2033

47 APRON   328 8 50 2021 2021 2023 2021 2027

48 APRON   329 70 100 2021 2021 2024 2021 2033

49 APRON   329 10 50 2021 2021 2023 2021 2027

50 APRON   330 67 100 2021 2021 2024 2021 2033

51 APRON   330 6 50 2021 2021 2024 2021 2027

52 APRON   331 122496 50 2016 dic‐20 dic‐23 2021 2028

53 APRON   331 76159 50 2016 dic‐20 dic‐23 2021 2028

54 APRON   331 9 50 2021 2021 2023 2021 2027

55 APRON   332 75 100 2021 2021 2024 2021 2033

56 APRON   332 2 50 2021 2021 2023 2021 2027

57 APRON   335 16/72088 N 14L 2016 2026

58 APRON   335 113785 50 2016 ott‐21 ott‐25 2016 2028

59 APRON   335 113776 50 2016 ott‐21 ott‐24 2016 2028

60 APRON   336 55051 N 14L 2013 2023

61 APRON   336 145926 50 2013 ott‐21 ott‐25 2013 2025

62 APRON   336 145913 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2025

63 APRON   338 196552 50 2016 ott‐21 ott‐25 2016 2028

64 APRON   338 122480 50 2016 ott‐21 ott‐24 2016 2028

65 APRON   338 10435 50 2020 2020 2023 2020 2032

66 APRON   337 107‐15 50 2015 ott‐21 ott‐23 2015 2027

67 APRON   337 584 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2025

68 APRON   337 122506 50 2016 ott‐21 ott‐24 2016 2028

MAGAZZINI MAS 

CO2 Plv. Sch. Ultima Scadenza Ultima Scadenza

1 PENTAGONO 85 50 2014 ott‐21 ott‐25 2014 2026

2 PENTAGONO 122475 50 2016 ott‐21 ott‐24 2016 2028

3 PENTAGONO 773 50 2013 ott‐21 ott‐24 2013 2025

4 PENTAGONO 122498 50 2016 ott‐21 ott‐24 2016 2028

5 PENTAGONO 61 50 2014 ott‐21 ott‐25 2014 2026

6 STAZIONE RIF. GASOLIO 219 50 CEA 2016 ott‐20 ott‐23 2015 2027

7 ISOLA ECOLOGICA 629 50 2015 ott‐21 ott‐24 2015 2027

8 ISOLA ECOLOGICA 10466 50 2015 ott‐21 ott‐24 2015 2027

9 ISOLA ECOLOGICA 122479 50 2015 ott‐21 ott‐24 2015 2027

10 DEPURATORE 550 50 2013 lug‐21 lug‐24 2013 2025

11

MAGAZZINI MAS SCORTA 

CO2 Plv. Sch. Ultima Scadenza Ultima Scadenza

1 SCORTA 55065 N 14L 2013 2013 2023 2023

2 SCORTA 145298 50 2013 nov‐21 nov‐25 2013 2025

3 SCORTA 145902 50 2013 nov‐21 nov‐24 2013 2025

4 SCORTA 13‐1479 N 14L 2013 2023

5 SCORTA 145935 50 2013 nov‐21 nov‐25 2013 2025

6 SCORTA 145907 50 2013 nov‐21 nov‐24 2013 2025

7 SCORTA 14264 N 14L 2013 2023

8 SCORTA 145920 50 2013 nov‐21 nov‐25 2013 2025

9 SCORTA 145910 50 2013 nov‐21 nov‐24 2013 2025

10 SCORTA 14203 N 14L 2013 2023

11 SCORTA 145297 50 2013 nov‐21 nov‐25 2013 2025

12 SCORTA 145905 50 2013 nov‐21 nov‐24 2013 2025

13 SCORTA 14219 N 14L 2013 2023

14 SCORTA 145914 50 2013 nov‐21 nov‐25 2013 2015

15 SCORTA 145894 50 2013 nov‐21 nov‐25 2013 2025

16 SCORTA 14247 N 14L 2013 2023

17 SCORTA 145915 50 2013 nov‐21 nov‐25 2013 2025

18 SCORTA 145892 50 2013 nov‐21 nov‐24 2013 2025

19 SCORTA 14241 N 14L 2013 2023

20 SCORTA 145295 50 2013 nov‐21 nov‐25 2013 2023

21 SCORTA 145893 50 2013 nov‐21 nov‐24 2013 2023

22 SCORTA 14218 N 14L 2013 2023

23 SCORTA 145924 50 2013 nov‐21 nov‐25 2013 2023

24 SCORTA 145897 50 2013 nov‐21 nov‐24 nov‐23 nov‐23

24 SCORTA 71956 N 14L 2016 nov‐26

24 SCORTA 113786 50 2016 nov‐21 nov‐25 nov‐26 nov‐26

24 SCORTA 113775 50 2016 nov‐21 nov‐24 nov‐26 nov‐26

24 SCORTA 14277 N 14L 2013 nov‐23

24 SCORTA 145921 50 2013 nov‐21 nov‐25 nov‐13 nov‐23

24 SCORTA 145906 50 2013 nov‐21 nov‐24 nov‐13 nov‐23

24 SCORTA 32 50 2014 ott‐21 ott‐23 nov‐14 nov‐23

24 SCORTA 73 50 2014 ott‐21 ott‐23 ott‐14 ott‐23

24 SCORTA 65 50 2014 ott‐21 ott‐23 ott‐14 nov‐23

24 SCORTA 64 50 2014 ott‐21 ott‐23 ott‐14 ott‐23

24 SCORTA 441 50 2013 ott‐21 ott‐24 ott‐13 ott‐25

N° Dislocazione Estintore
Matricola 

Estintore

kg Estinguente Classe 

Incendio
Costruttric e

Costruzion 

e

(mm/aaaa) Data collaudo 

N° Dislocazione Estintore
Matricola 

Estintore

kg Estinguente Classe 

Incendio
Costruttric e

Costruzion 

e

(mm/aaaa) Data collaudo 



TERMINAL "C"

Matricola 

Estintore

kg 

Estinguente

Classe 

Incendi
Casa Costrut

Anno di 

Costruzi

Data 

revisione 

Data 

collaud

o 

CO2 Plv. Sch. Ultima Scaden Ultima Scaden

1 Terminal "C" 2256 9 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

2 ingresso lato bar 37029 6 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

3 Terminal "C" 1894 9 2018 set‐21 set‐24 set‐30

4 Terminal "C" 1895 9 2018 set‐21 set‐24 set‐30

5 Terminal "C" 260 9 2008 set‐21 set‐24 set‐21 set‐26

6 Terminal "C" 293 9 2015 ago‐21 ago‐24 ago‐27

7 Terminal "C" 1145 9 2013 lug‐21 lug‐24 lug‐25

8 Terminal "C" 4081 9 2009 ago‐21 ago‐24 ago‐21 ago‐27

9 Terminal "C" 390 9 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

10 Terminal "C" 72091 6 2015 set‐21 set‐24 set‐27

11 Smistamento bagagli 17775 9 2015 set‐21 set‐24 set‐27

12 Terminal "C" 2378 6 2017 lug‐21 lug‐24 lug‐29

13 Terminal "C" 143504 9 2015 2018 2027

14 Terminal "C" 296 9 2008 set‐21 set‐24 set‐21 set‐26

15 Terminal "C" 1682 9 2013 lug‐21 lug‐24 lug‐25

16 Terminal "C" 109 9 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

17 Terminal "C" 294 9 2014 lug‐21 lug‐24 lug‐26

18 Terminal "C" 3280 9 2015 ago‐21 ago‐24 ago‐21 ago‐27

19 Terminal "C" 3126 9 2008 set‐21 set‐24 set‐21 set‐26

20 Terminal "C" 225 9 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

21 Terminal "C" 6033729 6 2012 set‐21 set‐24 set‐24

22 Terminal "C" 5634 9 2015 set‐21 set‐24 lug‐27

23 Terminal "C" 18928 9 2018 set‐21 set‐24 set‐30

SCALO MERCI

CO2 Plv. Sch. Ultima Scadenza Ultima Scadenza

1 P. TERRA OFFICINA ALITALIA 38893 6 2010 set‐21 set‐24 set‐21 set‐28

2 INTERNO MAGAZZINO SCALO 72134 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐21 lug‐24

3 INTERNO MAGAZZINO SCALO 48018 6 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

4 INTERNO MAGAZZINO SCALO 33244 6 2009 set‐21 set‐24 set‐21 set‐27

5 INTERNO MAGAZZINO SCALO 44706 6 2012 lug‐21 lug‐24 dic‐24

6 INTERNO MAGAZZINO SCALO 8023 6 2010 dic‐19 dic‐23 dic‐22

7 INTERNO MAGAZZINO SCALO 28864 6 2005 set‐20 set‐23 set‐20 dic‐23

8 INTERNO MAGAZZINO SCALO 5874 6 2010 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐28

9 INTERNO MAGAZZINO SCALO 67438 5 2020 dic‐25 dic‐30

10 INTERNO MAGAZZINO SCALO 7739112 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

11 INTERNO MAGAZZINO SCALO 22904 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

12 INTERNO MAGAZZINO SCALO 47404 6 2010 set‐21 set‐24 set‐21 set‐28

13 INTERNO MAGAZZINO SCALO 11690 6 2010 set‐21 set‐24 set‐21 set‐28

14 1° PIANO 72512 6 2015 set‐21 set‐24 set‐27

15 1° PIANO 3938 6 2016 lug‐21 lug‐24 lug‐28

16 1° PIANO 6035195 6 2018 set‐21 set‐24 set‐30

17 UFFICIO EX PRESIDENZA 67969 5 2020 2025 2030

18 UFFICIO EX PRESIDENZA 67300 5 2020 2025 2030

19 UFFICIO EX PRESIDENZA 67655 5 2020 2025 2030

20 UFFICIO EX PRESIDENZA 67123 5 2020 2025 2030

21 UFFICIO EX PRESIDENZA 66978 5 2020 2025 2030

22 UFFICIO EX PRESIDENZA 67360 5 2020 2025 2030

23 UFFICIO EX PRESIDENZA 67954 5 2020 2025 2030

24 UFFICIO EX PRESIDENZA 67926 5 2020 2025 2030

25 UFFICIO EX PRESIDENZA 67211 5 2020 2025 2030

26 ESTERNO CABINA ELETTRICA 43328 5 2013 lug‐21 lug‐24 lug‐23

27 INTERNO CABINA ELETTRICA 10652 5 2020 2025 2030

28 VIGILANZA 12376 6 2017 set‐21 set‐24 set‐29

29 UFFICI P.T 44575 6 2012 lug‐21 lug‐24 set‐24

30 UFFICI P.T 53204 6 2014 lug‐21 lug‐24 lug‐26

GRANDE INFERMERIA

Classe Casa Anno di 

CO2 Plv. Sch. Incendi o Costrut trice
Costruzi 

one
Ultima Scaden za Ultima Scaden za

1 GRANDE INFERMERIA 77228 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

2 GRANDE INFERMERIA 81450966 6 2011 set‐21 set‐24 set‐23

3 GRANDE INFERMERIA 114262 6 2017 set‐21 set‐24 set‐29

4 GRANDE INFERMERIA 167104 5 2010 set‐21 set‐24 set‐21 set‐28

5 GRANDE INFERMERIA 6971 6 2008 apr‐20 apr‐23 apr‐20 apr‐26

6 GRANDE INFERMERIA 67940 5 2020 2025 2030

7 GRANDE INFERMERIA 124634 6 2009 apr‐20 apr‐23 apr‐20 apr‐27

8 GRANDE INFERMERIA 14398 6 2006 ott‐21 ott‐24 ott‐21 ott‐24

9 GRANDE INFERMERIA 4453 6 2010 set‐21 set‐24 set‐21 set‐28

10 GRANDE INFERMERIA 21243 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

11 GRANDE INFERMERIA 67272 5 2020 2025 2030

12 GRANDE INFERMERIA 8146262 6 2011 set‐21 set‐24 set‐23

13 GRANDE INFERMERIA 27360 6 2008 set‐21 set‐24 set‐21 set‐26

14 GRANDE INFERMERIA 5568 6 2012 set‐21 set‐24 set‐24

15 GRANDE INFERMERIA 37490 6 2006 2022 2024

AEROSTAZIONE TERMINAL "A"

A SOPRA‐ SOTTO‐ UNI 45 UNI 70 UNI 100 NASP

1 locali tecnologici lato c.le frigo  MURO SUOLO SUOLO X O 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/01

2 torre corridoio                                              X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/02

3 torre corridoio                                              X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/03

4 corridoio unità esterna cartello uniflayr        X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/04

5 corridoio cabina elettrica X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/05

6 corridoio c.le uta     X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/06

7 corridoio c.le uta X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/07

8 corridoio c.le uta X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/08

9 corridoio c.le uta X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/09

10 corridoio c.le uta X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/10

11 corridoio c.le uta X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/11

12 corridoio c.le uta X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV -1/12

13 area lato est                X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 1/13

14 area lato est                                                 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV-1/14

Note

N° DISLOCAZIONE 
TIPOLOGIA IDRANTE TIPOLOGIA ATTACCHI ANNO 

COSTRUZI

DATA 

COLLAUDO

SCADENZA 

COLLAUDO 
LIV

Data collaudo 

N° Dislocazione Estintore
Matricola 

Estintore

kg Estinguente Data revisione Data collaudo 

Dislocazione Estintore

N° Dislocazione Estintore
Matricola 

Estintore

kg Estinguente Classe 

Incendio
Costruttric e

Costruzion 

e

(mm/aaaa)



15 terrazza torre   X 2020 dic‐25 LIV 7/01  

16 locale panoramico torre presidenza X 2021 dic‐26 LIV 6/01

17 locale panoramico torre presidenza            X 2021 dic‐26 LIV 6/02

18 corridoio ufici enac                                       X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 5/01  

19 corridoio ufici enac                                       X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 5/02

20 corridoio ufici enac                                       X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 4/01

21 corridoio ufici enac                                       X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 4/02

22 scala uscita di sicurezza compagnie           X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 3/01

23 corridoio est uffici compagnie X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 3/02

24 edicola MC                                                   X 2020 mar‐20 LIV 3/03

25 imp.depurazione zona MC                           X 2020 mar‐20 LIV 3/04

26 uscita scala sicurezza MC X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 3/05

27 uffici polizia direzione                                  X 2013 ott‐21 ott‐26 LIV 3/06

28 ingresso british airways                               X 2013 ott‐21 ott‐26 LIV 3/07

29 ingresso direzione alitalia                            X 2013 ott‐21 ott‐26 LIV 3/08

30 sac open space                                           X 2019 dic‐21 dic‐26 LIV 3/09

31 passerella imbarchi internazioli                   X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/01

32 uscita 20 imbarchi internazioli                     X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/02

33 sala d'attesa imbarchi internazionali            X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/03

34 passerella C nazionali uscita 15                  X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/04

35 imbarchi nazionali ascensore aw 18            X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/05

36 passerella D uscita 12 nazionali                  X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/06

37 uscita 10                                                      X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/07

38 uscita gates 7                                              X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/08

39 free fly shop                                                 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/09

40 scala bagni lato est                               X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/10

41 lista d'attesa sac-alitalia est                         X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/11

42 lista d'attesa sac-alitalia                               X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/12

43 lista d'attesa sac-alitalia ovest                     X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/13

44 lista d'attesa sac-alitalia                               X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/14

45 wc lato est nazionali                                    X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/15

46 scala uscita sicurezza nord partenze          X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/16

47 TOTEM partenze n°1 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/17

48 TOTEM partenze n°2 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/18

49 controllo imbarchi lato polizia X 2018 dic‐21 dic‐26 LIV 02/19

50 controllo imbarchi lato security  C X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/20

51 TOTEM partenze n°3 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/21

52 TOTEM partenze n°4 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/22

53 ascensori partenze wa 11                            X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/23

54 biglietterie zona partenze                            X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/24

55 ascensore direz.aeroporto                           X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/25

56 corridoio                                                       X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/26

57 imbarchi internazionali uscita 17                 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 02/02 A

58 arr.inter.corridoio passerella A                     X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 1/01

59 arr.inter.corridoio passerella B                     X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 1/02

60 arr.inter.corridoio zona transiti                     X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/03

61 bagni partenze nazionali lato ovest             X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/04

62 corridoio ufficio enti di stato                         X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/05

63 corridoio arr naz passerella C                      X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 1/06

64 corridoio arr naz passerella D X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 1/07

65 corridoio arr naz passerella E X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 1/08

66 uff.sac security segreteria                            X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 1/09

67 sac security uffici zona wc                           X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/10

68 magazzino X 2018 gen‐21 gen‐26 LIV 1/11

69 partenze smistamento bag. X 2015 nov‐21 nov‐26 LIV 1/12

70 partenze smistamento bag. X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/13

71
partenze smistamento bag. Macchina 2

fo 
X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/14

72 partenze smistamento bag. Uscita sicur X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/15

73 partenze smistamento bag. Uscita sicur X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/16

74
partenze smistamento bag. Macchina 2

fo 
X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/17

75 partenze smistamento bag. Uscita X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/18

76 Arr.intern. Corridoio bagni                           X 2015 nov‐21 nov‐26 LIV 0/01

77 Arr.intern.polizia di frontiera X 2019 ott‐21 ott‐26 LIV 0/02

78 Arr.intern.sala controllo passaporti              X 2013 ott‐21 ott‐26 LIV 0/03

79 ingresso uffici sicurezza lato pista               X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/04

80 sala jolly                                                       X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/05

81 sala caroselli X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/06

zona IMT X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 1/04

lost e found X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 1/18A

81b carosello   n° 1-2                                          X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/07

82 Arr.nazionali zona bagni est                        X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/08



83 Arr.nazionali uscita equipaggi lato pista      X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/09

84 smistamento bag lato nord X 2018 ott‐21 ott‐26 LIV 0/10

85 smistamento bag lato nord X 2018 ott‐21 10/20326 LIV 0/11

86 smistamento bag lato nord X 2020 ott‐21 ott‐26 LIV 0/12

87 smistamento bag lato nord X 2020 ott‐21 ott‐26 LIV 0/13

88 smistamento bag lato sud   X 2020 ott‐25 LIV 0/14

89 smistamento bag lato sud X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/15

90 smistamento bag lato sud X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/16

91 smistamento bag lato sud X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/17

92 Lato pista esterno uscita X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/18

93 Lato pista esterno uscita 4 X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/19

94 Lato pista esterno uscita 10 scala X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/20

95 Lato pista esterno uscita 9         X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/21

96 Lato pista esterno uscita 14                         X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/22

97 Lato oista esterno uscita 13 X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/23

98 Nazionali zona imbarchi 1-4 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/24

99 Arr. Nazionali zona bag smarriti                  X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/08A

100 Corridoio cappella                                        X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/25

101 scala nord zona banca                                X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/26

102 ingresso arr. Nazionali                                 X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/27

103 ingresso arr. Nazionali             X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/28

104 sost.vetro il 7/09/09                                     X 2015 nov‐21 nov‐26 LIV 0/29

105 ingresso arr. Nazionali                                 X 2015 nov‐21 nov‐26 LIV 0/30

106 ingresso arr. Nazionali                                 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/31

107 ingresso arr. Nazionali                                 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/32

108 ingresso arr. Nazionali                                 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/33

109 ingresso arr. Nazionali                                 X 2015 dic‐21 dic‐26 LIV 0/34

110 ingresso servizio uffici ENAC                      X 2010 ott‐21 ott‐26 LIV 0/35

111 uscita di sicurezza uffici ENAC X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/36

112 scale servizio uffici ENAC                            X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/37

113 Esterno ingressi lato ovest ( città )              X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/38

114 Esterno ingressi lato ovest ( città )              X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/39

115 Esterno ingressi lato ovest ( città )              X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/40

116 Esterno ingressi lato ovest ( città )              X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/41

117 Esterno ingressi lato ovest ( città )              X 2015 ott‐21 ott‐26 LIV 0/42

118 Esterno lato città est                                    X 2019 ott‐21 ott‐26 LIV 0/43

VECCHIA CENTRALE TECNOLOGICA

CO2 Plv. Azoto Schiuma Ultima Scadenz Ultima Scadenz

a a

set‐24 set‐27

2 Magazzino vecchia manutenzione 71759 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

3 Magazzino vecchia manutenzione 72926 6 2015 set‐21 set‐24 set‐27

4 Magazzino vecchia manutenzione 20501 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

5 Magazzino vecchia manutenzione 20252 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

6 Magazzino vecchia manutenzione 948 6 2018 set‐21 set‐24 set‐30

7 Magazzino vecchia manutenzione
##

##
6 2018 set‐21 set‐24 set‐30

8 Magazzino vecchia manutenzione 36972 6 2015 lug‐21 lug‐24 lug‐27

9 Magazzino vecchia manutenzione 7883 6 2018 set‐21 set‐24 set‐30

10 Magazzino vecchia manutenzione 105020 6 2017 set‐21 set‐24 set‐29

11 Magazzino vecchia manutenzione 1396 6 2016 set‐21 set‐24 set‐28

12 Magazzino vecchia manutenzione 72167 6 2015 set‐21 set‐24 set‐27

13 Magazzino vecchia manutenzione 44499 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

14 Magazzino vecchia manutenzione 327 6 2018 set‐21 set‐24 set‐30

15 Magazzino vecchia manutenzione 1680 6 2016 set‐21 set‐24 set‐28

16 Magazzino vecchia manutenzione 4633 6 2014 lug‐21 lug‐24 lug‐26

17 Magazzino vecchia manutenzione 24969 6 2018 set‐21 set‐24 set‐30

18 Magazzino vecchia manutenzione 70532 6 2015 set‐21 set‐24 set‐27

19 Magazzino vecchia manutenzione 63043 6 2012 lug‐21 lug‐24 lug‐24

20 Magazzino vecchia manutenzione 355 9 2009 set‐21 set‐24 set‐27

21 Magazzino vecchia manutenzione 253 6 2009 set‐21 set‐24 set‐27

22 Magazzino vecchia manutenzione 2836 2 2017 set‐21 set‐26 set‐27

23 Magazzino vecchia manutenzione 54359 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

24 Magazzino vecchia manutenzione 5507 5 2006 ott‐21 ott‐26 giu‐16 giu‐24

25 Magazzino vecchia manutenzione 54142 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

26 Magazzino vecchia manutenzione 645119 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

27 Magazzino vecchia manutenzione 5109 5 2006 ott‐21 ott‐26 giu‐16 giu‐24

28 Magazzino vecchia manutenzione 54011 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

29 Magazzino vecchia manutenzione 54072 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

30 Magazzino vecchia manutenzione 34235 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

31 Magazzino vecchia manutenzione 54149 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

32 Magazzino vecchia manutenzione 645042 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

33 Magazzino vecchia manutenzione 54381 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

34 Magazzino vecchia manutenzione 3825 5 2010 ott‐21 ott‐26 ott‐21 ott‐28

35 Magazzino vecchia manutenzione 34997 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

36 Magazzino vecchia manutenzione 33974 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

37 Magazzino vecchia manutenzione 34888 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

38 Magazzino vecchia manutenzione 54365 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

39 Magazzino vecchia manutenzione 33951 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

40 Magazzino vecchia manutenzione 54329 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

41 Magazzino vecchia manutenzione 35023 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

42 Magazzino vecchia manutenzione 54379 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

43 Magazzino vecchia manutenzione 5572 5 2006 ott‐21 ott‐26 ott‐21 ott‐24

44 Magazzino vecchia manutenzione 5448 5 2006 ott‐21 ott‐26 giu‐16 giu‐24

45 Magazzino vecchia manutenzione 34036 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

46 Magazzino vecchia manutenzione 3603 5 2006 ott‐21 ott‐26 giu‐16 giu‐24

47 Magazzino vecchia manutenzione 35055 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

48 Magazzino vecchia manutenzione 2871 5 2006 ott‐21 ott‐26 giu‐16 giu‐24

49 Magazzino vecchia manutenzione 54254 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

50 Magazzino vecchia manutenzione 54370 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

51 Magazzino vecchia manutenzione 8050 5 2009 ott‐21 ott‐26 ott‐21 ott‐27

52 Magazzino vecchia manutenzione 54064 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

53 Magazzino vecchia manutenzione 54135 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

54 Magazzino vecchia manutenzione 54144 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

55 Magazzino vecchia manutenzione 54405 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

56 Magazzino vecchia manutenzione 5426 5 2006 ott‐21 ott‐26 giu‐16 giu‐24

57 Magazzino vecchia manutenzione 3360 5 2006 ott‐21 ott‐26 giu‐16 giu‐24

58 Magazzino vecchia manutenzione 8836 5 2009 ott‐21 ott‐26 ott‐21 ott‐27

59 Magazzino vecchia manutenzione 5372 5 2006 ott‐21 ott‐26 giu‐16 giu‐24

2015 set‐21

Anno di 

Costruzio

Data revisione Data collaudo 

1 Magazzino vecchia manutenzione 72873 6

N° Dislocazione Estintore Liv
Matricola 

Estintore

kg Estinguente Classe 

Incendi



60 Magazzino vecchia manutenzione 54281 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐27

61 Magazzino vecchia manutenzione 54129 5 2015 ott‐21 ott‐26 ott‐25

62 Magazzino vecchia manutenzione 77416 5 2004 gen‐22 dic‐22 gen‐15 dic‐22

63 Magazzino vecchia manutenzione 76 50 2014 ott‐21 ott‐23 ott‐21 ott‐26

64 Magazzino vecchia manutenzione 89822 50 2016 ott‐21 ott‐25 ott‐28

65 Magazzino vecchia manutenzione 89843 50 2016 ott‐21 ott‐25 ott‐28

66 Magazzino vecchia manutenzione 72 50 2014 ott‐21 ott‐23 ott‐21 ott‐28

CONSISTENZA LAMPADE DI EMERGENZA 
Modello 

(Muro/Band

iera)

UFFICI 2 1SA +1SE 

TERMINAL C

Modello 

(Muro/Band

iera)

AREA NON STERILE 16 SS

AREA NON STERILE 7 SA

AREA NON STERILE 4

AREA NON STERILE 

AREA NON STERILE 

AREA NON STERILE 

AREA NON STERILE 

SCALO MERCI

Modello 

(Muro/Band

iera)

INGRESSO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

MAGAZZINO SCALO MERCI S.E

PRESIDENZA SAC 1° PIANO S.A

GRANDE INFERMERIA

Dislocazione Lampada d'Emergenza Quantità Potenza
Tipologia 

(SA/SE)

Modello 

(Muro/Band

 10 LAMPADE LATO 118 SE iera)

2 LAMPADE LATO 118 SA

24 LAMPADE GRANDE INFERMER. SE

9 LAMPADE GRANDE INFERMERIA SA

TERMINAL "A"

Modello 

(Muro/Band

iera)

PASSERELINA GATE 21/22 17+ SE+2 S.A

PASSERELINA GATE 20 18+SE+2 S.A

PASSERELINA GATE 16 19+SE+2 S.A

PASSERELINA GATE 11/12 19+SE+2 S.A

PASSERELINA GATE 7/8 19+SE+2 S.A

PASSERELINA GATE 6/5 17+SE+2 S.A

LOCALI TECNICI  ESTERNO CALDAIA FRIGO G. EL. 15 S.E

PRESIDENZA UFFICI 6° PIANO TORRE 11 S.E

SCALE ANTINCENDIO TORRE 3 S.E

TORRE UFFICI 

Modello 

(Muro/Band

iera)

SCALA "A" 11 SE+ 6 SA

SCALA "B" 15 SE + 4 SA

5° LIVELLO 6 SE + 4 SA

4° LIVELLO 6 SE  + 4 SA

2° LIVELLO 16 SE + 5 SA

PIANO O INGRSSO 6 SE + 6 SA

TORRE ‐1 7 SE + 7 SA

TERMINAL "A"

Modello 

(Muro/Band

iera)

Piano o zona arrivi e corridoio uffici 11(SE)+19SA

Controsoffitto piano 2 vicino gate 8 13SE

Scale 6 SE+4SA

Sala VIP 2SE

Piano 2 imbarchi negozi/ gate 19 SA

Ingresso scala vicino cappella 6SE+3SA

Zona passaporti 8SE+2SA

Zona Gate Piano Terra Ex PRM 13SE+4SA

Mezzanino area caffè+uffici e corridoio enti 14SE+3SA

Scale accesso varco retail uscita 7SE+3SA

Uffici di stato+ polizia di frontiera 10SS+4SA

Corridoio arrivo passeggieri mezzanino 22SA+6SA

Corridoio supervisione impianti 13SE+10SE

8SS+2SA

Imbarchi internazionale controsoffitta 6SA+3SE

Partenze ckeck in land side 20SA+22SS

Corridoio uffici Mc Donald 16SE+6

Corridoio polizia/sac 3° piano 6SE+1SA

6SS+SA

Scala L3 polizia/ ingresso Ex Bancomat 9SE+3SA

CABINA ELETTRICA UPS 4 SS+1SA

CABINA Q.E 2SS

C. DEPOSITO 4SS

C. POMPE AIR SIDE 7SE

CORRIDOIO GRIGLIATO LATO LAND SIDE 8SE+2SA

CORRIDOIO GRIGLIATO LATO AIR SIDE 16SE+10SA

CABINA POMPE FALDA OVEST 2SE

LOCALE VTA 27SS+3SA

LOCALE MANUTENTORI 2SS

POME ACQUA CONDENSA 1SS

LOCALE VTA BIS 3SE

POMPE AFALDA EST 1SS

CENTRALE TELECOM 2SS

CENTRALE SAC 2SE

FINALE CORRIDOIO NON GRIGLIATO 7SS+2SA

CORRIDOIO SCALE FILTRO A+B 2 SE

RICONGIUNGIMENTO BAGAGLI CORRIDOIO 4 SE 16SS+9SA

ARRIVI BAGAGLI ‐1 42SE+12SA

ARRIVI PASSEGGIERI NASTRI 9SA+8SE

DOGANA + G DI F 10SS

CABINA ELETTRICA 8SS

SCALA ‐B.‐1 3SE+1SA

SCALA ‐B.‐1 2SA+ 1SE

SCALE ESTERNE MEZZANINO 12 SE+4SA 

TESTATA 26  QUADRO ELETTRFICO S.A

Dislocazione Lampada d'Emergenza Quantità Potenza
Tipologia 

(SA/SE)

Dislocazione Lampada d'Emergenza Quantità Potenza
Tipologia 

(SA/SE)

Dislocazione Lampada d'Emergenza Quantità Potenza
Tipologia 

(SA/SE)

Dislocazione Lampada d'Emergenza Quantità Potenza
Tipologia 

(SA/SE)

Dislocazione Lampada d'Emergenza Quantità Potenza
Tipologia 

(SA/SE)

Dislocazione Lampada d'Emergenza Quantità Potenza
Tipologia 

(SA/SE)



TESTATA 26  QUADRO ELETTRFICO S.A

TESTATA 26  QUADRO ELETTRFICO S.A

TESTATA 26  QUADRO ELETTRFICO S.A

POLIZIA CINOFILI 2 5 S.S

UFFICIO PASS 2 SA/SE

CONSISTENZA PORTE 

REI 60 REI 120 USCITA SIC. N° ANTE
APERTURA ANTA 

PRINCIPALE 
OBLO' TIPOLOGIA MODELLO

Q.E. CENTRALE ANTINCENDIO X60 X CISA 1

USCITA LOCALI TECNICI X CISA 2

INGRESSO CONTROLLI X 2

USCITA SX X

USCITA SX NEGOZI X ISEO

INGRESSO CORRIDOIO X CISA 1

INGRESSI AULA CORSI X CISA 1

INGRESSO MAGAZZINO X FEB 2 SX

ENTRATA LATERALE X CISA 2 DX

SALA VIGILANZA SAC X FEB 1 DX

PORTA REI CHIMICI X CISA 2 SX

UFFICIO SCALO X 1 DX

USCITA SCALA 1° PIANO X FEB 2 DX

USCITA SCALE 1°PIANO GDF X FEB 2

USCITA EMERGENZA SCALO MERCI VVF.GDF X 1 DX

INGRESSO DIREZIONE SAC X DX

UFFICI DSIMESSI PREFABBRICATO X SX

VE INFERMERIA LATO 118 X CISA 2 DX LEVA

VE INFERMERIA LATO 118 X CISA 2 SX LEVA

VE INFERMERIA LATO 118 X CISA 1 DX LEVA

VE MINISTRO DELLA SALUTE X CISA/SAVIO 2 LEVA

VE MINISTRO DELLA SALUTE X CISA/SAVIO 2 LEVA

VE MINISTRO DELLA SALUTE X CISA/SAVIO 2 LEVA

VE MINISTRO DELLA SALUTE X CISA/SAVIO 2 LEVA

VE MINISTRO DELLA SALUTE X CISA/SAVIO 1 LEVA

VE MINISTRO DELLA SALUTE X CISA/SAVIO 2 LEVA

VE MINISTRO DELLA SALUTE X CISA/SAVIO 2 LEVA

VE MINISTRO DELLA SALUTE X CISA/SAVIO 1 LEVA

VE MINISTRO DELLA SALUTE CISA/SAVIO 2 LEVA

UFFICIO PASS SAC X CISA 1 SX

UFFICIO POLIZIA LOCALE X CISA 1 DX

UFFICIO SAC MANUTENZIONE X CISA 1 DX

UFFICIO SAC MAGAZZINO X FEB 1 SX

UFFICIO SAC MAGAZZINO X FEB 1 DX

UFFICIO SAC MANUTENZIONE X FEB 1 SX

UFFICIO SAC MANUTENZIONE 5 X 1

LOCALE TECNICO X

COMPLESSO LOCALI TECNICI + TERMINAL "A"

Casa Anno di  costruzione 

REI 60 USCITA SIC. Costruttric e

LOCALE UTA ‐ 1 X YALE

LOCALE UTA ‐ 1 X YALE

LOCALE UTA ‐ 1 X

P.E. LIV. 0 WC DISABILI 1 PASSAPORTO X YALE

P.E. LIV. 0 WC DISABILI 2 PASSAPORTO X YALE

P.E. PIANO TERRA INGRES. FORNITORI 1 X ANTIPANC

P.E. PIANO TERRA INGRES. FORNITORI 2 X ANTIPANC

LIV. 2 SALA AMICA PARTENZE X YALE

VARCO RETE X ANTIPANC

VARCO RETE X ANTIPANC

VARCO RETE X ANTIPANC

UFFICIO PASS X CISA

UFFICIO POLIZIA LOCALE X CISA

V.E 29 INGRESSO PASSAPORTI X SAVIO

V.E 30 INGRESSO PASSAPORTI X SAVIO

VTA ‐1 CORRIDOIO X YALE

L0/21 USCITA P.T BAGAGLI X

L0/20 USCITA P.T BAGAGLI X

BAGNI DISABILI MEZZANINO X

BAGNI DISABILI MEZZANINO X

BAGNI DISABILI MEZZANINO X

BAGNI DISABILI MEZZANINO X

V.E LATO TERMINAL C P.T X CISA 2 SX

V.E LATO BANCOMAT C P.T X CISA 2 SX

V.E LATO SCALE P.T X YALE 2 SX

V.E TORRE INGRESSO FORNITORI X CISA 2

V.E L01 P.T ZONA CAPPELLA X CISA 2 DX

V.E L02 CORRIDOIO VFR RSM X YALE 2 SX

V.E L03 P.T CORRIDOIO X YALE 1

V.E L04 CORRIDOIO P.T VARCO R. X CISA 2

V.E GDF1 STAZIONE X CISA 2 DX

V.E GDF2 STAZIONE X CISA 2 DX

V.E GDF3 STAZIONE X YALE 2 SX

V.E CABINA ASCENSORE 7° PIANO X MAB 1

V.E CABINA ASCENSORE 7° PIANO X MAB 1

V.E USCITA MAGAZZINI TORRE ‐1 X YALE 2

2

1

1

1

2

2

2

2

DISLOCAZIONE  PORTE TAGLIAFUOCO MATR

TIPOLOGIA PORTE CARATTERISTICHE PORTA

REI 120 N° ANTE

Dislocazione Porte

TIPOLOGIA PORTA

CASA COSTRUTTRICE

CARATTERISTICHE PORTA CARATTERISTICHE MANIGLIONE



V.E L2 WC INTERNAZ. A X YALE 1

V.E L2 WC INTERNAZ. B X CISA 1

GATE 22 L2 PASS. B X CISA 2

GATE 22 L2 PASS. A X CISA 2

GATE 21 L2 X CISA

GATE 21 L2 X CISA

L2 PASS. B X CISA 1

GATE 16 VE 08‐A X CISA

GATE 16 VE 08‐A X CISA

GATE 18 X CISA 1

V.E 11 X CISA 2

V.E 12 X CISA 2

GATE 12 A X CISA 2

GATE 12 B X CISA 2

GATE 12 PASSERELLA D X CISA 1

V.E 15 X CISA 2

V.E 16 X CISA 2

GATE 6 A X CISA 2

GATE B B X CISA 2

L2 (F) GATE X CISA 1

V.E 24 X CISA

V.E 22 X CISA

V.E 21 X CISA

V.E 23 X CISA

MARCA E MODELLO SENSORI DI FUMO

SIEM ENS SENSORI DI TERMICI

PULSANTI

ALIMENTATORE:

SENSORI DI FUMO n°  2 Modello:

SENSORI DI TERMICI n° Modello:

SENSORI DI GAS n° Modello:

SENSORI DI _________ n° Modello:

PULSANTI n° Modello:

TARGHE DI ALLARME n° Modello:

SIRENE/CAMPANE n° 1 Modello:

EVACUATORI n° Modello:

ELETTROMAGNETI n° Modello:

SERRANDE REI n° Modello:

n° Modello:

n° Modello:

CENTRALE DI COMANDO IMPIANTO

MARCA E MODELLO

SIEMENS (SINTESO TM)

LOCALE PRESIDIO 

SIEMENS (SINTESO TM) SENSORI DI FUMO n° *

LOCALE TECNICO ‐1 SENSORI DI TERMICI n°*

SENSORI DI GAS n°

PULSANTI n° *

ACCESSORI CENTRALE TARGHE DI ALLARME n° *

COMBINATORE: SIRENE/CAMPANE n° *

ALIMENTATORE: EVACUATORI n° *

PANNELLO REMOTO: ELETTROMAGNETI n° *

SERRANDE REI n° *

n°

CENTRALE DI COMANDO IMPIANTO

MARCA E MODELLO SENSORI DI FUMO n°  X Modello:

SMART LINE SENSORI DI TERMICI n° Modello:

SENSORI DI GAS n° Modello:

SENSORI DI _________ n° Modello:

SENSORI DI _________ n° Modello:

SENSORI DI _________ n° Modello:

AREA DI COPERTURA BARRIERE LINEARI: n° Modello:

PRESIDIO MANUTENZIONE SAC 

PULSANTI n° Modello:

TARGHE DI ALLARME n° Modello:

SIRENE/CAMPANE n° Modello:

EVACUATORI n° Modello:

ACCESSORI CENTRALE ELETTROMAGNETI n° Modello:

COMBINATORE: SERRANDE REI n° Modello:

ALIMENTATORE: n° Modello:

PANNELLO REMOTO: n° Modello:

TERMINAL "C" 

Tipo N.ro Tipo 

(Elettrica - Erogatori 
(serbatoi/v 

asca)

Diesel) (Sprinkler)

TERMINAL "C" LOCALE POMPE ELETTR. 1 DAB /

TERMINAL "C" LOCALE POMPE ELETTR. 1 DAB /

TERMINAL "C" LOCALE POMPE ELETTR. 1 DAB /

VALVOLA SPRINKLER (ALL'INTERNO 

TERMINAL "C") LOCALE TECNICO 

1

Capacità Q.tà

KIT SPRINKLER 

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ED IMPIANTI SPRINKLER

Dislocazione Impianti

Gruppo Pompe Impianto di erogazione Riserva Idrica

N.ro Marca
Tipologia 

erogatore

SENSORI ‐ RIVELATORI

ALTRE COMPONENTI

Modello:

Modello:

Modello:

Modello:

Modello:

Modello:

Modello:

SENSORI ‐ RIVELATORI

Modello:

Modello:

Modello:

ALIMENTATORE:

PANNELLO REMOTO:

Codice Sede:

ACCESSORI CENTRALE

COMBINATORE:

STAZIONAMENTO OGGETTI RADIOATTIVI 

SERAI 

CENTRALE DI COMANDO IMPIANTO SENSORI ‐ RIVELATORI

MARCA E MODELLO:



SCALO MERCI 

N.ro 

Erogatori 

(Sprinkler)

LOCALE POMPE SISMENS

ESTERNO 

TERMINAL "B" 

Tipo N.ro 

(Elettrica - Erogatori 

Diesel) (Sprinkler)

PIANO -1 LOCALI SAC ELETTR. 

AEROCLUB

Tipo N.ro 

(Elettrica - Erogatori 

Diesel) (Sprinkler)

LOCALE POMPE ELETTRIC. PEDROLLO 

SCADNZA COLLAUDO 

A MURO SOPRA‐SUOLO SOTTO‐SUOLO UNI 45 UNI 70 UNI 100 ANNO MANICHETTA

TERMINAL C X 2021 20 MT 2026

TERMINAL C X 2015 20 MT 2026

TERMINAL C X 2015 20 MT 2026

TERMINAL C X 2015 20 MT 2026

TERMINAL C X 2015 20 MT 2026

TERMINAL C X 2015 20 MT 2026

TERMINAL C X 2021 20 MT 2026

INGRESSO EDIFICIO X

INGRESSO EDIFICIO X

BAR  DYTY FREE X 20 MT

LOCALE POMPE X

SCALO MERCI X set-19 2023

SCALO MERCI X set-19 2026

SCALO MERCI X set-19 2023

SCALO MERCI X set-19 2023

SCALO MERCI X set-19

SCALO MERCI 2023

SCALO MERCI X set-19 2023

SCALO MERCI 1° PIANO X set-19 2023

SCALO MERCI 1° PIANO X set-19 2023

SCALO MERCI 1° PIANO X 2024

SCALO MERCI UFFICI 1° PIANO X 2026

SCALO MERCI X 2023

EX MAGAZZINO ARCHIMEDE 2 X set-19 2023

LOCALE POMPE X set-19

GRANDE INFERMERIA X 17/11/2021 ott-21

GRANDE INFERMERIA X 17/11/2021 ott-21

ATTACCO IDRANTI LATO STRADA X

ATTACCO IDRANTI SOPRASUOLO X

ATTACCO SPRINKLER‐ LATO STARDA X

LATO PISTA X

LATO PISTA X

LATO PISTA X

LATO PISTA X

LATO PISTA X

LATO PISTA X

LATO STRADA‐ CITTA' X

LATO STRADA‐ CITTA' X

LATO STRADA‐ CITTA' X

LATO STRADA‐ CITTA' X,

LATO PISTA X

PIANO TERRA X 2015 dic-21 dic-26

PIANO TERRA X 2015 dic-21 dic-26

PIANO TERRA X 2015 dic-21 dic-26

PIANO TERRA X 2015 dic-21 dic-26

1° PIANO X 2015 dic-21 dic-26

ESTERNO LOCALE POMPE X

SOPRASUOLO PISTA X X

SOPRASUOLO PISTA X X

PORTE  TAGLIAFUOCO 

CASA COSTRUTTRICE
ANNO DI 

COSTRUZIONE 

1 TORRE QTR‐QSCT3                         LIV.‐1/1 6383 x 2006 mar‐20 1

2 TORRE CORRIDOIO                        LIV.‐1/2 6185 x 2006 mar‐20 2

3 TORRE MAGAZZINO        LIV.‐1/3 6231 x 2006 mar‐20 2

4 TORRE MACCHINARI ASCENSORE LIV.‐1/4 6169 x 2006 mar‐20 1

5 TORRE MAGAZZINO LIV.‐1/5 x 2006 mar‐20 1

6 TORRE MAGAZZINO                  LIV.‐1/6 6170 x 2006 mar‐20 1

7 TORRE MAGAZZINO LIV.‐1/7 x 2006 mar‐20 1

8 TORRE MAGAZZINO LIV.‐1/8 x 2006 mar‐20 1

9 TORRE MAGAZZINO                    LIV.‐1/9 33489 x 2006 mar‐20 1

10 TORRE CORRIDOIO             LIV.‐1/10 43866/19 x 2006 mar‐20 2

11 TORRE MAGAZZINO                    LIV.‐1/11 6188 x 2006 mar‐20 2

12 TORRE MAGAZZINO                 LIV.‐1/12 33467 x 2006 mar‐20 2

13 TORRE CORRIDOIO                     LIV.‐1/13 43867 x 2006 mar‐20 2

14 TORRE INGRESSO                       LIV.‐1/14 6355 x 2006 mar‐20 1

15 LOC. TECNICI AS3                           LIV.‐1/15 6368 x 2006 mar‐20 1

16 INGR.LOC. TECNICI                  LIV.‐1/16 6184 x 2006 mar‐20 2

17 INGR.LOC. TECNICI                           LIV.‐1/17 37 x 2006 mar‐20 2

18 INGR.LOC. TECNICI                       LIV.‐1/18 6366 x 2006 mar‐20 2

19 QPS3 LIV.‐1/19 x 2006 mar‐20 2

20 INGR.SCIVOLO                          LIV.‐1/20 1120 x 2006 mar‐20 2

21 INGR.GRUPPI LIV.‐1/21 x 2006 mar‐20 2

22 GRUPPI ELETTROGENI LIV.‐1/22 x 2006 mar‐20 2

23 ING. LOC.TECN. UTA LIV.‐1/23 x 2006 mar‐20 2

24 POMPE ACQUE DI FALDA OVEST  LIV.‐1/24 x 2006 mar‐20 1

25 ASCEN. AW16‐AW17             LIV.‐1/25 x 2006 mar‐20 1

26 LOC. UTA LIV.‐1/26 x 2006 mar‐20 2

27 PORTA ALLARME CORR. TECNICO LIV.‐1/27 x 2006 mar‐20 2

28 LOCALE UTA 7BIS LIV.‐1/28 x 2006 mar‐20 2

29 PORTA ALLARMATA ‐1 LIV.‐1/29 x 2006 mar‐20 2

30 CENTRALE TELEFONICA SAC         6 LIV.‐1/30 x 2006 mar‐20 2

31 PORTA ALLARMATA                     LIV.‐1/31 6252 x 2006 mar‐20 2

32 PORTA ALLARMATA LIV.‐1/32 x 2006 mar‐20 2

33 CAVEDIO LIV.‐1/33 x 2006 mar‐20 1

34 AS1 LIV.‐1/34 x 2006 mar‐20 1

35 CAVEDIO SCALA TORRE              LIV.O/1 6108 x 2006 mar‐20 1

Riserva Idrica

Q.tà

CARATTERISTICHE PORTA

REI 60

USCITA 

N° ANTE
APERTURA ANTA 

PRINCIPALE 
OBLO'REI 120

SIC.

N° DISLOCAZIONE  PORTE TAGLIAFUOCO Liv
Matricola 

Porta

TIPOLOGIA PORTE

Controllo 

Semestrale

Capacità Q.tà

3

FOGLIO CONSISTENZA IDRANTI

DISLOCAZIONE 
TIPOLOGIA IDRANTE TIPOLOGIA ATTACCHI

ATTACCO VV.FF.

LUNGHEZZA 

MANICHETT

A

Dislocazione Impianti

Gruppo Pompe Impianto di erogazione
R

i

N.ro Marca
Tipologia 

erogatore
Tipo (serbatoi/vasca)

2

KIT- RICAMBI- CASSETTA 2 36+CHIA VE BULBO ROSSO 

PIANO - 1  LOCALI SAC ELETTR. 2 ETANORM BULBO ROSSO 

N.ro Marca
Tipologia 

erogatore
Tipo (serbatoi/vasca) Capacità Q.tà

Dislocazione Impianti

Gruppo Pompe Impianto di erogazione

(Elettrica - 

Diesel)

ELETTRIC 3

N.ro Marca Tipologia erogatore
Tipo 

(serbatoi/vasca)
Capacità

Dislocazione Impianti

Gruppo Pompe Impianto di erogazione
R

i

Tipo 



36 TORRE SCALE                                  LIV.O/2 6193 x 2006 mar‐20 2

37 TORRE CORRIDOIO                   LIV.O/3 6192 x 2006 mar‐20 2

38 TORRE SCALE                                  LIV.O/4 6194 x 2006 mar‐20 2

39 CORR. TORRE                              LIV.O/5 411186 x 2006 mar‐20 2

40 CORRIDOIO SERVIZI LIV.O/6 x 2006 mar‐20 2

41 SALA QUADRI LIV.O/7 x 2006 mar‐20 1

42 SCALE LOCALI TECNICI LIV.O/8 x 2006 mar‐20 2

43 CAVEDIO                                    LIV.O/9 6157 x 2006 mar‐20 1

44 CORR.SERVIZI IGENICI LIV.O/10 x 2006 mar‐20 2

45 LOST FOUND  BAGAGLI SMARRITI LIV.O/11 x 2006 mar‐20 1

46 LOST FOUND   SMARRITI        LIV.O/12 6350 x 2006 mar‐20 1

47 LOST FOUND ‐ VICINO BAGNI LIV.O/13 x 2006 mar‐20 1

48 VARCO INGRESSO NASTRI          LIV.O/14 6238 x 2006 mar‐20 2

49 VARCO INGRESSO NASTRI     LIV.O/15 6233 x 2006 mar‐20 2

50 LOC.ASCEN. AW19 LIV.O/16 x 2006 mar‐20 1

51 MEZZALINO NASTRI SCALE      LIV.O/17 6195 x 2006 mar‐20 2

52 MEZZALINO NASTRI SCALE          LIV.O/18 6196 x 2006 mar‐20 2

53 LOC.ASCEN.AW18 LIV.O/19 x 2006 mar‐20 1

54 STAFF ONLY+ SERR. NON CARCATA CE LIV.O/20 x 2006 mar‐20 2

55 SCALE CORPO D                            LIV.O/21 6376 x 2006 mar‐20 2

56 LOC.ASCENSORE ‐ PH 01              LIV.O/22 6356 x 2006 mar‐20 1

57 CAPPELLA                                  LIV.O/23 6190 x 2006 mar‐20 2

58 RAMPA CORPO D                     LIV.O/24 6166 x 2006 mar‐20 1

59 SCALE POLIZIA GIUDIZIARIA    LIV.O/25 6169 x 2006 mar‐20 2

60 CAVEDIO                                 LIV.O/26 6249 x 2006 mar‐20 1

61 MEZZALINO INGRESSO               LIV.1/1 6197 x 2006 mar‐20 2

62 MEZZALINO NASTRI SALA A     LIV.1/2 6198 x 2006 mar‐20 2

63 MEZZALINO CORRIDOIO           LIV.1/3 6199 x 2006 mar‐20 2

64 MEZZALINO CORRIDOIO              LIV.1/14 6200 x 2006 mar‐20 2

65 MEZZALINO CORRIDOIO            LIV.1/10 BIS 6206 x 2006 mar‐20 2

66 MEZZALINO CORRIDOIO SCALE LIV.1/6 6202 x  CISA 2006 mar‐20 2

67 MEZZALINO CORRIDOIO INGRESS LIV.1/7 6203 x 2006 mar‐20 2

68 MEZZALINO CORRIDOIO          LIV.1/8 6204 x 2006 mar‐20 2

69 MEZZALINO SCALE STAFF ONLY  LIV.1/9 x 2006 mar‐20 2

70 MEZZALINO INGR. STAFF ONLY   LIV.1/10 6235 x 2006 mar‐20 2

71 MEZZ. CORR.NASTRI TRANSITI   LIV.1/11 6175 x 2006 mar‐20 1

72 MEZZ. CORR.NASTRI TRANSITI    LIV.1/12 6234 x 2006 mar‐20 2

73 MEZZ. CORR.NASTRI TRANSITI LIV.1/13 x 2006 mar‐20 2

74 MEZZALINO TRANSITI MERCE LIV.1/14 1114 x CISA  2013 mar‐20 2

75 MEZZALINO TRANSITI MERCE LIV.1/15 19228 x  CISA 2013 mar‐20 2

76 CAVEDIO                                 LIV.1/16 6166 x 2006 mar‐20 1

77 SCALE STAIRS 2033                 LIV.2/1 6239 x 2006 mar‐20 2

78 SCALE INGR. POLIZIA               LIV.2/2 6208 x 2006 mar‐20 2

79 SCALE INGR. POLIZIA             LIV.2/3 6209 x 2006 mar‐20 2

80 CAVEDIO        LIV.2/4 6160 x 2006 mar‐20 1

81 TORRE SCALE                               LIV.2/5 6211 x 2006 mar‐20 2

82 CAVEDIO TORRE PART.               LIV.2/6 6162 x 2006 mar‐20 1

83 TORRE CORRIDOIO                     LIV.2/7 6214 x 2006 mar‐20 2

84 TORRE SCALE                             LIV.2/8 6213 x 2006 mar‐20 2

85 TORRE CORRIDOIO                   LIV.2/9 6212 x 2006 mar‐20 2

86 SALA PART. INTERNAZ.ALLARMATA6210 LIV.2/10 6210 x 2006 mar‐20 2

87 CAVEDIO          LIV.3/1 6165 x 2006 mar‐20 1

88 INGRESSO POLIZIA ALITALIA      LIV.3/2 6217 x 2006 mar‐20 2

89 INGRESSO POLIZIA ALITALIA    LIV.3/3 6216 x 2006 mar‐20 2

90 INGRESSO ALITALIA                 LIV.3/4 6365 x 2006 mar‐20 2

91 INGRESSO POLIZIA A                 LIV.3/5 6216 x 2006 mar‐20 2

92 INGRESSO POLIZIA B               LIV.3/6 6375 x 2006 mar‐20 2

93 CAVEDIO TABACCHI                  LIV.3/7 6157 x 2006 mar‐20 1

94 PORTA ALLARMATA CUCINA      LIV.3/8 8259 x 2006 mar‐20 2

95 CUCINA                                LIV.3/9 8528 x 2006 mar‐20 2

96 PORTA ALLARMATA CUCINA LIV.3/10 x 2006 mar‐20 1

97 UFFICI COMPAGNIE                LIV.3/14 6371 x 2006 mar‐20 2

98 PORTA BLOCCATA POLIZIA LIV.3/15 x 2006 mar‐20 1

99 INGRESSO COMPAGNIE             LIV.3/16 6372 x 2006 mar‐20 2

100 SCALE TORRE ENTE NAZIONALE  LIV.4/1 8530 x 2006 mar‐20 1

101 CORR.TORRE                               LIV.4/2 6373 x 2006 mar‐20 2

102 SCALE TORRE                              LIV.4/3 8531 x 2006 mar‐20 1

103 UFFICIO ENAC                        LIV.4/4 6150 x 2006 mar‐20 1

104 CORR.TORRE                              LIV.4/5 6222 x 2006 mar‐20 2

105 QTP4                               LIV.4/6 6364 x 2006 mar‐20 1

106 TORRE SCALE                              LIV.5/1 8532 x 2006 mar‐20 1

107 CAVEDIO                               LIV.5/2 6155 x 2006 mar‐20 1

108 TORRE CORRIDOIO                   LIV.5/3 6223 x 2006 mar‐20 2

109 TORRE SCALE                              LIV.5/4 8533 x 2006 mar‐20 1

110 TORRE CORRIDOIO                   LIV.5/5 6224 x 2006 mar‐20 2

111 QTP5                                        LIV.5/6 6176 x 2006 mar‐20 1

112 CAVEDIO         LIV.6/3 6227 x 2006 mar‐20 2

113 TORRE CORR.                        LIV.6/4 6225 x 2006 mar‐20 2

114 INGR.SCALE B                          LIV.6/5 6226 x 2006 mar‐20 2

115 PARTENZE INTERNAZIONALI    LIV.2/10BIS 9242 x 2006 mar‐20 1

116 LIV 2/12 x 2006 mar‐20 2

117 MAGAZZINO SERV. L1/05 2

118 MAGAZZINO SERV. L1/06 2

119 MAGAZZINO SERV. L1/07 2
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SORVEGLIANZA MENSILE  
 
 

 
1. Estintori portatili 

 

  l’estintore deve essere segnalato tramite idoneo cartello (disegno bianco su fondo rosso) e 
possibilmente provvisto di un numero progressivo d’identificazione; 

 l’estintore deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente 
utilizzabile; 

 deve essere presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali; 

 i contrassegni distintivi dell’estintore devono essere facilmente leggibili; 

 l’indicatore di pressione deve essere compreso all’interno della zona verde; 

 l’estintore deve essere mantenuto in buono stato (ad es.: non deve essere presente della 
ruggine, deve essere presente il manicotto di erogazione ecc.); 

 il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e compilato con i seguenti dati: 
 Numero di matricola o altri estremi dell’estintore 
 Ragione sociale e indirizzo e altri estremi di identificazione dell’azienda di manutenzione 

o persona competente 
 Tipo dell’estintore 
 Data dell’ intervento 

2. Idranti 

 L’idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, attacco 
idraulico) e segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su fondo rosso); 

 l’idrante deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile; 

 la manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione; 

 la lancia deve avere la maniglia di regolazione dell’acqua in posizione chiusa ed essere in buono 
stato di conservazione; 

 la cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di rottura, 
corrosione, ecc. 
 

3. Porte REI 
 

 verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica; 

 le porte REI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi ecc.; verificare, 
quindi, che siano mantenute costantemente chiuse (non a chiave!); 

 controllare che la chiusura e l’apertura avvengano in modo semplice e con facilità; 

 controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo 
funzionante). 
 
 
 

http://www.aeroporto.catania.it/
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4. Uscite di sicurezza 
 

 l’uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde); 

 l’accesso all’uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da 
ostacoli o qualsiasi altro impedimento; 

 verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili. 
 

5. Maniglioni antipanico 
 

 controllare l’integrità del dispositivo in tutte le sue parti; 

 verificare la facilità di funzionamento; 

 segnalare, in caso di rottura del dispositivo, la necessità di sostituzione della porta. 
 

 
6. Illuminazione di emergenza 

 

 verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto interrompendo per 
alcuni minuti l’alimentazione elettrica generale e controllando l’entrata in funzione di tutte le 
lampade; 

 verificare che le lampade non presentino evidenti difetti; 

 verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento; 

 verificare l’integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie. 
 

7. Pulsanti di sgancio corrente elettrica 
 

 verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante; 

 il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile; 

 il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: sgancio elettrico 
quadro elettrico). 
 

8. Pulsanti di allarme 
 

 verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante; 

 il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile; 

 il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: allarme incendio). 
 

9. Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi 
 

 verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello; 

 la valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile. 

http://www.aeroporto.catania.it/
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10. Rilevatori d’incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio 

 

 controllare sul display della centralina dell’impianto eventuali segnalazioni di guasti, errori, 
anomalie; 

 contattare, se del caso, la ditta che effettua la manutenzione dell’impianto. 
 

11. Segnaletica di sicurezza 
 

 verificare, con planimetria alla mano, la presenza della corretta ubicazione della segnaletica 
prevista; 

 verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di 
materiale e altro; 

 verificare che la segnaletica non sia degradata; 

 verificare l’adeguatezza dell’illuminazione della segnaletica in caso di mancanza di corrente. 
 
 
Note: 
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